

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Genio Civile
Servizio di Enna

DETERMINA N. 614 DEL 04/10/2024

Opere regimentazione idraulica e stabilizzazione idrogeologica versanti Via Sotto Santoro –
Piazza Armerina (EN)

Ente Regione Siciliana – Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico –
Appaltante: Servizio Ufficio Genio Civile Enna, Via Roma n.209, Enna

Impresa
Aggiudicataria: P.F. Costruzioni Moderne Srl, P. Iva 2784890812; Via Capitano Bruno, 3, Trapani

Contratto del 14/05/2024 n.5 di rep. Reg. a Trapani cod. TYG il 10/06/2024 alla Serie 3 n. 489/1

CUP:G37H22003120006

CIG: BO9E5B4268

PROPOSTA DI DETERMINA Approvazione Quadro Economico Post Gara

Il sottoscritto Paolo Garofalo, funzionario direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna nella qualità di Responsabile Unico del Progetto dei lavori indicati in oggetto;

- **VISTO** il Decreto di approvazione n.1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12 giugno 2023 dell'accordo sottoscritto in data 12 maggio 2023 tra il DPC e la Regione Siciliana;
- **VISTO** che nel medesimo decreto, al numero progressivo 14 è individuato l'intervento delle "Opere di regimentazione idraulica e stabilizzazione idrogeologica versanti Via Sotto Santoro – Piazza Armerina (EN)" per l'importo complessivo di € 2.950.000,00 e con soggetto attuatore DRT_EN;
- **VISTO** il contratto per l'esecuzione dei lavori delle Opere regimentazione idraulica e stabilizzazione idrogeologica versanti Via Sotto Santoro – Piazza Armerina (EN), del 14/05/2024 n.5 di repertorio, registrato a Trapani cod. TYG il 10/06/2024 alla Serie 3 n. 489/1, con il quale la Stazione Appaltante Servizio Genio Civile di Enna, ha affidato l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto alla P.F. Costruzioni Moderne Srl, P. Iva 2784890812 con sede in Via Capitano Bruno, 3, Trapani;

CONSIDERATO

- **CHE** è stato redatto il Verbale di Verifica e Validazione del progetto (comma 4 dell'art. 42 del D.lgs 36/2023 e relativo allegato I.7) e Approvazione del Progetto (comma 3) dell'art.5 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12, come modificata dalla L.R. 10/12/2023 n.12) redatto in data 27/02/2024, per l'importo complessivo di € 2.950.000,00 di cui € 2.073.572,56 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a €. 28.978,75 non soggetti a ribasso, € 2.044.593,81 per lavori a base d'asta e € 876.427,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- **CHE** in data 19/03/2024 è stata esperita sul portale Tuttogare della Regione Siciliana con cod. G39 la prima fase della gara relativa all'appalto in oggetto, con il controllo della documentazione amministrativa delle 10 ditte presentanti offerta per la gara di cui all'oggetto, delle 15 ditte invitate, con ricorso a

- soccorso istruttorio per due Ditte concorrenti;
- **CHE** in data 25/03/2024 si è svolta sul portale Tuttogare della Regione Siciliana con cod. G39, l'apertura delle offerte economiche ed è stato individuato l'Operatore Economico affidatario Primo classificato P.F. Costruzioni Moderne Srl cod ditta 000649, con sede in Via Capitano Bruno, 3, Trapani – P. Iva 2784890812, con il ribasso offerto del -31,568%, pari ad un importo di aggiudicazione di € 1.428.135,19 oltre Iva, quale migliore offerta non anomala per l'esecuzione delle “Opere regimentazione idraulica e stabilizzazione idrogeologica versanti Via Sotto Santoro –Piazza Armerina (EN)””; come risulta da verbale di gara del 25/03/2024;
 - **CHE** con Determina 166/2024 del 02/04/2024, il Responsabile del Procedimento propone di approvare l'affidamento dei lavori alla P.F. Costruzioni Moderne Srl per un importo contrattuale di € 1.428.135,19 oltre Iva, determinato dall'Importo a base d'asta, di € 2.044.593,81 meno il ribasso offerto di € 645.437,37 pari 31,568%, per un importo, al netto del ribasso d'asta, pari a € 1.399.156,44 oltre agli oneri di sicurezza pari ad € 28.978,75;
 - **CHE** con Determina 198/2024 del 16/04/2024, il Dirigente del Servizio Di Enna dell'Ufficio del Genio Civile ha disposto l'aggiudicazione e l'affidamento dei lavori alla P.F. Costruzioni Moderne Srl;
 - **CHE** con nota 26594/A.05/PNRR/DRPC Sicilia del 27/06/2024 e la nota 38815/A.05/PNRR/DRPC Sicilia del 13/08/2024 dell'Ufficio PNRR del Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Sicilia si dispone che le economie derivanti da ribassi d'asta possono essere utilizzate per le finalità previste dalla normativa vigente, che invero, ne consegue l'impiego per le varianti in corso d'opera e/o per l'aumento dei prezzi.
 - **CHE** il progetto è stato predisposto con il Prezzario Regionale del 2023, e che le somme in economia da ribasso d'asta devono essere accantonate ai fini dell'adeguamento al nuovo prezzario 2024, giusto art. 60 D. Lgs. 36/2023.
 - **CHE** con nota 59353 del 10/05/2024 è stato comunicato al Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Sicilia che le economie da ribasso d'asta pari ad € 645.437,37 e le economie da Iva pari a € 141.996,22 per un totale di € 787.433,59 devono essere accantonate ai fini dell'adeguamento al nuovo prezzario 2024
 -
 - visto e considerato quanto sopra esposto;

PROPONE

- di approvare il Quadro Economico post gara, così come sotto dettagliato
- **Lavori**

Importo complessivo dei lavori	€	2.073.572,56	
A detrarre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	28.978,75	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	2.044.593,81	
A detrarre il ribasso d'asta del 31,568%	€	645.437,37	
Importo dei lavori al netto del ribasso	€	1.399.156,44	
Costi della sicurezza	€	28.978,75	
Importo complessivo dei lavori al netto	€	1.428.135,19	€ 1.428.135,19
<i>Costo netto manodopera incluso nei lavori € 358.501,89</i>			

- **Somme a disposizione dell'Amministrazione**

IVA 22% su 1.428.135,19	€	314.189,74
Imprevisti	€	31.478,95
Utilizzo della metà delle originarie somme per imprevisti per l'adeguamento prezzi	€	31.478,95
Competenze tecniche PFTE Progetto esecutivo CSP Geologo, prove geognostiche escluso IVA e Inarcassa	€	139.664,56
Inarcassa 4% su B3	€	5.586,58
IVA 22% su B3 e B4	€	31.955,25
Incentivi per funzioni tecniche per i dipendenti P.A. (art. 45 Dlgs 36/2023) 80% del 2% sui lavori	€	33.177,16
Spese per attività tecniche di D.L. vigilanza, assistenza spese strumentali, rimborso missioni, spese riproduzione progetto ecc. (art. 45 del d.lgs 36/2023)	€	35.000,00
Oneri conferimento in discarica e caratterizzazioni rocce e terre di scavo IVA inclusa	€	33.740,03

Spese per consulenza tecnica in fase esecutiva (geotecnica e archeologica) e alta sorveglianza	€	10.000,00	
Spese per espropri o occupazione temporanee	€	30.000,00	
Spese per interferenze pubblici servizi	€	3.500,00	
Contributo ANAC	€	660,00	
Polizza professionale per verificatori	€	4.000,00	
Spese per prove di collaudo	€	10.000,00	
Supporto tecnico al RUP art.15 comma 6 D.lgs 36/2023 <1% sui lavori	€	20.000,00	
Sommano	€	734.431,22	€ 734.431,22
Importo complessivo del progetto al netto € 2.162.566,41			

- Economie da accantonare per adeguamento prezzi

art. 60, D. Lgs. 36/2023

Economie da ribasso d'asta	€	645.437,37	
Economie da IVA	€	141.996,22	
Totale economie	€	787.433,59	€ 787.433,59
Importo complessivo € 2.950.000,00			

- di accantonare le somme in economia da ribasso d'asta ai fini dell'adeguamento al nuovo prezzario 2024, giusto art. 60 D. Lgs. 36/2023 e art. 30 del DL n.144 del 23/11/2022 convertito con modificazioni dalla L.175 del 17/11/2022 e per possibili varianti in corso d'opera art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Il Responsabile Unico Del Progetto

(FD Paolo Garofalo)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 della D.Lgs 39/1993

L'Ingegnere Capo, Dirigente del Servizio Genio Civile di Enna, giusta nomina del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico di cui al D.D.G. del D.R.T. n.901/2022 del 23/06/2022.

Visto la proposta di Determina del RUP sopra riportata

DETERMINA

- la narrativa in premessa specificata integralmente riportata del presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di approvare il Quadro Economico post gara, così come sotto dettagliato

Lavori

Importo complessivo dei lavori	€	2.073.572,56	
A detrarre gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	28.978,75	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	2.044.593,81	
A detrarre il ribasso d'asta del 31,568%	€	645.437,37	
Importo dei lavori al netto del ribasso	€	1.399.156,44	
Costi della sicurezza	€	28.978,75	
Importo complessivo dei lavori al netto	€	1.428.135,19	€ 1.428.135,19

Costo netto manodopera incluso nei lavori € 358.501,89

Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA 22% su 1.428.135,19	€	314.189,74	
Imprevisti	€	31.478,95	
Utilizzo della metà delle originarie somme per imprevisti per l'adeguamento prezzi	€	31.478,95	
Competenze tecniche PFTE Progetto esecutivo CSP Geologo, prove geognostiche	€	139.664,56	

escluso IVA e Inarcassa		
Inarcassa 4% su B3	€	5.586,58
IVA 22% su B3 e B4	€	31.955,25
Incentivi per funzioni tecniche per i dipendenti P.A. (art. 45 Dlgs 36/2023) 80% del 2% sui lavori	€	33.177,16
Spese per attività tecniche di D.L. vigilanza, assistenza spese strumentali, rimborso missioni, spese riproduzione progetto ecc. (art. 45 del d.lgs 36/2023)	€	35.000,00
Oneri conferimento in discarica e caratterizzazioni rocce e terre di scavo IVA inclusa	€	33.740,03
Spese per consulenza tecnica in fase esecutiva (geotecnica e archeologica) e alta sorveglianza	€	10.000,00
Spese per espropri o occupazione temporanee	€	30.000,00
Spese per interferenze pubblici servizi	€	3.500,00
Contributo ANAC	€	660,00
Polizza professionale per verificatori	€	4.000,00
Spese per prove di collaudo	€	10.000,00
Supporto tecnico al RUP art.15 comma 6 D.lgs 36/2023 <1% sui lavori	€	20.000,00
Sommano	€	734.431,22
	€	<u>734.431,22</u>
Importo complessivo del progetto al netto € 2.162.566,41		

Economie da accantonare per adeguamento prezzi

art. 60, D. Lgs. 36/2023

Economie da ribasso d'asta	€	645.437,37
Economie da IVA	€	<u>141.996,22</u>
Totale economie	€	787.433,59
	€	<u>787.433,59</u>
Importo complessivo € 2.950.000,00		

- di accantonare le somme in economia da ribasso d'asta ai fini dell'adeguamento al nuovo prezzario 2024, giusto art. 60 D. Lgs. 36/2023 e art. 30 del DL n.144 del 23/11/2022 convertito con modificazioni dalla L.175 del 17/11/2022 e per possibili varianti in corso d'opera art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e art. 120 del D.Lgs. 36/2023.
- La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale di quest'Ufficio del Genio Civile di Enna - Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti.

L'Ingegnere Capo
(*arch. Concetta Fontanazza*)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 della D.Lgs 39/1993