DETERMINA N. 1036 **DEL** **23/12/2024**

Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Ufficio Regionale del Genio Civile

Servizio di Trapani

Oggetto: *Rifunzionalizzazione delle cinque traverse di alimentazione della Diga Rubino e delle due traverse di alimentazione della Diga di Paceco*

CUP G98B24000160002 **CIG** B4E5EAD011

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

(art.17 comma 5 D.Lgs 36/2023)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE – SERVIZIO DI TRAPANI

VISTO l'art. 1 (Principio del risultato) del D.Lgs. n.36/2023 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza."

VISTO il Decreto Presidenziale n. 448 del 13/02/2023, di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14/02/2023, all'Ing. Duilio Alongi, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 667/FP/Serv. 1 del 07/03/2024 che ha conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31/12/2026;

VISTO il D.D.G. n.1842 del 09/11/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'Ing. Giuseppe Alessandro Marino l'incarico di dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti);

VISTA la L.R. n. 12 del 12/10/2023 la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 recante: "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie." - "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;

VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12.08.2014 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

VISTA la nota prot.144491 del 27/11/2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, in cui si individuano le somme destinate agli interventi da mettere in atto per fronteggiare l'emergenza idrica, nelle provincie di Agrigento, Palermo e Trapani;

VISTA la nota prot. n. 55718 del 10/12/2024 del Dirigente Generale del D.R.P.C. - O.C.D.P.C. n.1084 del 19/05/2024 – *Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di*

deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana, con cui si autorizza la spesa complessiva di € 1.531,587,00 in favore del D.R.T., da spendere nelle provincie di Agrigento, Palermo e Trapani, a valere sui fondi della Contabilità speciale n.6448/2024 o su fondi regionali;

VISTO il progetto esecutivo di che trattasi, elaborato dal progettista, Arch. Giuseppe Vario in data 12/12/2024, il cui importo complessivo dell'intervento sopra indicato ammonta a € 237.000,00, di cui € 167.145,07 per lavori ed € 69.854,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RICHIAMATO il D.D.G. n. 2217 del 04/12/2024 del Dirigente Generale del D.R.T., Ing. Duilio Alongi, di nomine del Responsabile Unico del Progetto e delle funzioni tecniche relative ai lavori di "*Rifunzionalizzazione delle cinque traverse di alimentazione della Diga Rubino e delle due traverse di alimentazione della Diga di Paceco"*;

VISTO il quadro tecnico economico dell'intervento, come di seguito distinto:

Rifunzionalizzazione delle cinque traverse di alimentazione della "Diga Rubino" e delle due traverse di alimentazione della "Diga di Paceco"				
N. O.	**Codice**	**Descrizione**	**Parziale**	**Importo**
A		IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI		
A1	Lavori	Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 165.000,06	
A3	Sic.	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.145,01	
		SOMMANO	€ 167.145,07	**€ 167.145,07**
		TOTALE LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA		**€ 167.145,07**
B		**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B1		I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 36.771,92	
B2		Incentivi per funzioni tecniche 80% (art. 45 , commi 6 e 7, del codice D. lgs n. 36/2023)	€ 2.674,32	
B3		Incentivi per funzioni tecniche 20% (art. 45 , commi 6 e 7, del codice D. lgs n. 36/2023)	€ 668,58	
B4		Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€ 2.000,00	
B5		Spese per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, di progettisti e di componenti dell' ufficio di direzione dei lavori	€ 2.500,00	
B6		Spese per la gestione dei lavori a sussidio delle attivita del RUP, della direzione dei lavori e del suo ufficio, per l'assistenza giornaliera in cantiere e per le spese di trasferta in cantiere	€ 5.000,00	
B7		Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022)	€ 225,00	
B8		Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 500,00	
B10		Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge da eseguirsi a cura della stessa impresa esecutrice (come da affidamento) e da riborsarsi su approvazione della Direzione dei Lavori	€ 5.000,00	
B11		Imprevisti secondo quanto precisato al comma 2 - articolo 5 - allegato I7	€ 14.515,11	

B12		**Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione**	**€ 69.854,93**	**€ 69.854,93**
		Totale Complessivo LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE		**€ 237.000,00**

CONSIDERATO che il D.G. del Dipartimento Regionale Tecnico, con nota prot. n.153040 del 16/12/2024, ha autorizzato l'avvio della procedura di affidamento degli interventi in argomento, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. c) del Codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023 applicando, al solo fine di uniformare complessivamente le procedure, il criterio del prezzo più basso, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 50;

CONSIDERATO che per l'espletamento delle procedure di affidamento, in linea con il contenuto degli artt. 21, 22 e 25 del D.lgs. 36/2023, questa Stazione Appaltante, per l'affidamento in argomento, utilizza la Piattaforma di approvvigionamento digitale "TUTTOGARE – Regione siciliana";

CONSIDERATO che con Decisione di contrarre n. 984 del 17/12/2024 si è dato inizio alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto;

VISTA la Determina n. 1012 del 20/12/2024 del Dirigente del servizio di nomina della Commissione di gara;

VISTE le attività già poste in essere e riportate nel Verbale della Commissione di gara riunitasi in seduta pubblica il giorno 20/12/2024, pubblicato sulla Piattaforma "TuttoGare" della Regione Siciliana, all'indirizzo URL: https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it;

VISTA la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei Lavori de quo, formulata dalla Commissione di gara, di cui al verbale del 20/12/2024 nei confronti dell'Operatore economico, aggiudicatario: SANTA FLAVIA ***S.R.L.*** P.I. 03038640847, che ha offerto un ribasso d'asta del 10,20%, e quindi per un importo di aggiudicazione di **€ 150.315,06** oltre IVA di cui € 2.145,01 per costi della sicurezza;

RICHIAMATO il comma 5 dell'art. 17 del "Codice": "..... *L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace*";

RITENUTA la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei Lavori in argomento legittima e conforme all'interesse pubblico, coerentemente all'art. 17, comma 5, del "Codice";

TENUTO CONTO dell'Art. 13 del DDG n. 1564 del 17/10/2024 sulle verifiche da effettuare all'O.E., la Stazione appaltante in considerazione della estrema urgenza e della imminente scadenza dell'esercizio finanziario 2024, affida i lavori all'Operatore economico aggiudicatario restando inteso che qualora, a seguito di controlli sia accertato l'affidamento a un Operatore economico privo dei predetti requisiti , l'affidamento é da intendersi immediatamente revocato senza che l'operatore economico abbia nulla da eccepire e richiedere, procedendo alla segnalazione alle competenti autorità;

RITENUTO pertanto di disporre l'aggiudicazione della procedura di cui trattasi;

VISTO il quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'esito di gara, come di seguito distinto:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI GARA				
Rifunzionalizzazione delle cinque traverse di alimentazione della “Diga Rubino” e delle due traverse di alimentazione della “Diga di Paceco”				
N. O.	**Codice**	**Descrizione**	**Parziale**	**Importo**
A		IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI		
A1	Lavori	Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta	€ 165.000,06	
A3	Sicurezza	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta	€ 2.145,01	
A4		Importo ribasso d’asta del 10,20% sui lavori	-€ 16.830,01	
		SOMMANO |(A1-A4)+A3|	€ 150.315,06	€ 150.315,06
		TOTALE LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA		**€ 150.315,06**
B		**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
B1		I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 33.069,31	
B2		Incentivi per funzioni tecniche 80% (art. 45 , commi 6 e 7, del codice D. lgs n. 36/2023)	€ 2.674,32	
B3		Incentivi per funzioni tecniche 20% (art. 45 , commi 6 e 7, del codice D. lgs n. 36/2023)	€ 668,58	
B4		Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto;	€ 2.000,00	
B5		Spese per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, di progettisti e di componenti dell' ufficio di direzione dei lavori	€ 2.500,00	
B6		Spese per la gestione dei lavori a sussidio delle attivita del RUP, della direzione dei lavori e del suo ufficio, per l'assistenza giornaliera in cantiere e per le spese di trasferta in cantiere	€ 5.000,00	
B7		Contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (Delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022)	€ 250,00	
B8		Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 500,00	
B10		Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge da eseguirsi a cura della stessa impresa esecutrice (come da affidamento) e da riborsarsi su approvazione della Direzione dei Lavori	€ 5.000,00	
B11		Imprevisti secondo quanto precisato al comma 2 - articolo 5 - allegato I7	€ 14.515,11	
B12	Totale B	**Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione**	**€ 66.152,32**	**€ 66.152,32**
		Totale Complessivo lavori e somme a disposizione		**€ 216.467,38**
	Economie sul ribasso d’asta e rettifica contributo ANAC			**€ 20.532,62**
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE ED ECONOMIE			**€ 237.000,00**

DATO ATTO che tutti i documenti e atti menzionati nella presente proposta, sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della legge 241/90 e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;

PRECISATO che il Contratto per l'appalto dei servizi sarà stipulato in una delle forme individuate dal comma 1 dell'art. 18 del "Codice", senza l'applicazione del termine dilatorio (lett. d, comma 3, art. 18 del "Codice"), che richiama l'art. 55, comma 2, del "Codice";

DATO ATTO ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica-amministrativa;

DETERMINA

ART.1 per quanto descritto nelle premesse, che qui si intendono riportate e trascritte, di approvare la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art.17 comma 5, relativo ai lavori di "*Rifunzionalizzazione delle cinque traverse di alimentazione della Diga Rubino e delle due traverse di alimentazione della Diga di Paceco"* ***CUP*** G98B24000160002 ***CIG*** B4E5EAD011, in favore dell'Operatore economico **SANTA FLAVIA *S.R.L.*** P.I. 03038640847, che ha offerto un ribasso del 10,20% sull'importo posto a base di gara e pertanto il corrispettivo contrattuale è determinato in **€ 150.315,06** oltre IVA, di cui € 2.145,01 per costi della sicurezza;

ART.2 in coerenza a quanto stabilito dall'Art. 13 del DDG n. 1564 del 17/10/2024, sulle verifiche da effettuare all'O.E., la Stazione appaltante in considerazione della estrema urgenza e della imminente scadenza dell'esercizio finanziario 2024, affida i lavori all'Operatore economico aggiudicatario restando inteso che qualora, a seguito di controlli sia accertato l'affidamento a un Operatore economico privo dei predetti requisiti , l'affidamento é da intendersi immediatamente revocato senza che l'operatore economico abbia nulla da eccepire e richiedere, procedendo alla segnalazione alle competenti autorità;

ART.3 per quanto descritto nelle premesse, che qui si intendono riportate e trascritte, di approvare il quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell'espletamento della procedura di gara, riportato in premessa e che qui si intende integralmente trascritto e richiamato;

ART.4 di dare atto che il Contratto per l'appalto dei lavori de quo sarà stipulato, successivamente alle verifiche di legge,in una delle forme individuate dal comma 1 dell'art. 18 del "Codice", senza l'applicazione del termine dilatorio (lett. d, comma 3, art. 18 del "Codice"), che richiama l'art. 55 comma 2 del "Codice";

ART.5 di dare atto che il contratto di cui al punto precedente sarà oggetto di approvazione da parte del Dirigente generale del DRT;

ART.6 La presente determina sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani, sia sotto la voce "Determine Dirigenziali – Pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014" che sotto la voce "Bandi, Calendari e Verbali di gara" e pubblicata sul portale TUTTOGARE del Regione Siciliana.

Trapani, 23/12/2024

Il Dirigente del Servizio
Ing. Giuseppe A. Marino

GIUSEPPE
ALESSANDRO
MARINO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
23.12.2024 14:42:08
GMT+02:00