D.D.G. n. 1051 **del** 07.7.2026

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Oggetto: Affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.36/2023 per l'intervento "*I° stralcio esecutivo degli interventi di manutenzione e di completamento di una porzione della rete fognaria dell'isola di Vulcano*", tramite il portale MePA. Determina a contrarre.

Il Dirigente Generale

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, convertito con Legge Costituzionale 26.2.1948, n. 2;

VISTO il d.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 11 della legge regionale 13.1.2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dal 1.1.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm..ii.;

VISTO il d.P.Reg 5 aprile 2022 n. 9 *"Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13 comma 3 della legge regionale 17.03.2016 n. 3";*

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, delega al governo in materia di contratti pubblici*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 *"Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie";*

VISTO il D.P.Reg. n. 2711 del 21.06.2024 con il quale è stato conferito al dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.224 del 17.06.2024;

VISTO il DDG n. 1250 del 12.10.2023 con il quale all'ing. Mario Cassarà è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio S.01 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, con decorrenza 16.11.2023;

VISTO il DDG 1303 del 24.10.2023 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro stipulato tra il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento e l'ing. Mario Cassarà;

VISTO il D.D.G. n. 2216 del 22/12/2025 registrato dalla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato Energia e Servizi di P.U. al n. 1330 del 23/12/2025, con il quale è stato approvato l'Atto aggiuntivo di proroga del contratto individuale dell'ing. Mario Cassarà quale dirigente del Servizio S.01 – "Servizio Idrico Integrato - Dissalazione e Sovrambito" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti per ulteriori tre mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 marzo 2026.

VISTO il D.D.G. n. 488 del 24/03/2026 registrato dalla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato Energia e Servizi di P.U. al n. 130 del 01/04/2026, con il quale è stato approvato l'Atto aggiuntivo di proroga del contratto individuale dell'ing. Mario Cassarà quale dirigente del Servizio S.01 – "Servizio Idrico Integrato - Dissalazione e Sovrambito" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti per la durata di tre mesi con decorrenza dal 1° aprile 2026 e comunque fino alla definizione

del processo di riorganizzazione, qualora il relativo regolamento entrasse in vigore anteriormente;

VISTA la nota prot. n. 14557 del 02.04.2026 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento conferma, per tutto il periodo di proroga, le deleghe precedentemente attribuite all'ing. Mario Cassarà;

VISTO il D.P.Reg. n.3331 del 18.06.2026 con il quale è stato prorogato al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il D.D.G. n. 957 del 22.06.2026 con il quale è stato prorogato il contratto individuale di lavoro dell'ing. Mario Cassarà quale dirigente del Servizio S.01 – *"Servizio Idrico Integrato - Dissalazione e Sovrambito"* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sino al 31 Dicembre 2026 ed è stato approvato il relativo Atto aggiuntivo;

VISTA la nota prot. n. 26693 del 30.06.2026 con la quale vengono confermate, per tutto il periodo di proroga, le deleghe già attribuite all'ing. Mario Cassarà come sopra specificato;

VISTA la Legge Regionale 05 gennaio 2026, n. 1 "*Legge di stabilità regionale 2026-2028"*;

VISTA la Legge Regionale 05 gennaio 2026, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028";

CONSIDERATO che, in atto è demandata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti la competenza sugli impianti di dissalazione di proprietà della Regione Siciliana;

PRESO ATTO che la struttura commissariale di cui all'O.P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009, nell'ambito delle proprie attività, ha appaltato il seguente intervento in corso di esecuzione: "Progetto esecutivo II Stralcio: Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale; Sezione C – isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale; Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua potabile" (CIG: 3689887F10 - CUP: J63J11000350001);

VISTA la convenzione prot. n. 0028559 del 19 novembre 2012 stipulata tra il Commissario Delegato ex O.P.C.M. 3738/09 ed il Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche della Sicilia e della Calabria per l'incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nonché supporto tecnico amministrativo al Responsabile del Procedimento ed alla Direzione dei lavori;

VISTA la determinazione n. 5 del 10 dicembre 2012 con la quale il Commissario Delegato ha nominato, su designazione del Provveditore Interregionale delle Opere Pubbliche della Sicilia e della Calabria di cui alla nota 0030241 del 29 novembre 2012, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione l'Ing. Pietro Certo;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 30 luglio 2013 con l'Impresa SIBA S.p.A. (oggi Veolia W.T.I. S.p.A., Capogruppo mandataria dell'ATI SIBA S.p.A.- IMPRE.CO.GE. s.r.l.-FAGO s.r.l. registrato all'Agenzia delle Entrate – DP I Milano – UT Milano 1, in data 28/11/2013 serie 3 n. 12591 e successivi atti di sottomissione;

VISTA la determinazione n. 5 del 24 ottobre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738 del 5 febbraio 2009 con la quale viene approvato il progetto esecutivo denominato "Opere del II stralcio : Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – Opere fognarie accessorie – I lotto funzionale; Sezione C – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di depurazione – Rete fognaria centro urbano – I lotto funzionale; Sezione D – Isola di Vulcano – Nuovo impianto di produzione acqua";

VISTA la determinazione n. 12 del 20 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n. 3738/2009 con la quale viene approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 26.882.902,18;

VISTA l'Ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014, che dispone il subentro della Regione Siciliana quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento delle criticità connesse all'approvvigionamento idrico nel territorio delle Isole Eolie già individuate con ordinanza OPCM n.3738 del 5.02.2009;

VISTO il verbale del 14.11.2014 con il quale si effettua la consegna definitiva dei lavori relativi all'appalto in argomento;

VISTO il verbale del 15.11.2016 con il quale è stato certificato il completamento delle opere preordinate alla messa in funzione degli impianti;

VISTO il verbale del 23 marzo 2018 con il quale è stato certificato il completamento dei lavori accessori e di finitura di tutte le opere;

VISTA la Disposizione n. 100 del 12 settembre 2018 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e

dei Rifiuti, con la quale viene nominato l'Arch. Giuseppe Carbone, Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., degli *"Interventi diretti alla realizzazione del ciclo integrato nelle Isole di Lipari e Vulcano – Intervento integrato prioritario per le criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano:energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione. Progetto esecutivo II° Stralcio: Sezione B – Isola di Lipari – Nuovo impianto di depurazione – I° lotto funzionale";*

VISTO il D.D.G. n. 1349 del 15 novembre 2018, vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 21/11/2018, e dalla Corte dei Conti – ufficio II controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana – il 05/12/2018 reg. 1 foglio 93, con il quale i lavori di "Realizzazione impianti di potabilizzazione e depurazione dell'isola di Vulcano e impianto depurazione dell'isola di Lipari" sono stati imputati e ammessi a rendicontazione al PO FERS 2014 -2020;

VISTO il DDG n. 244 del 12.2.2026 con il quale è disposta l'imputazione finale dell'operazione, per l'importo certificato pari a € 20.446.884,61 relativa ai lavori del "Realizzazione impianti di potabilizzazione e depurazione dell'isola di Vulcano e impianto depurazione dell'isola di Lipari", CUP J63J11000350001, Codice Caronte SI_1_18860, da realizzare nel Comune di Lipari, beneficiario Regione Siciliana, a valere sui fondi dell'Azione 6.3.1. "Potenziare le infrastrutture con priorità alle reti di distribuzione, fognarie e depurative per usi civili" del PO FESR Sicilia 2014/2020;

VISTO l"ATTO DI TRANSAZIONE ex art. 239 D.Lgs. 163/2006" sottoscritto in data 11 giugno 2019 tra questo Dipartimento e Veolia per il pagamento delle riserve e la gestione temporanea degli impianti nelle more del trasferimento dei depuratori al Comune di Lipari;

VISTO il D.D.G. 833 del 10.07.2019 con il quale è stato approvato l'accordo transattivo di cui al precedente punto, registrato all'Agenzia delle Entrate – DP I Palermo – UT Palermo 1, in data 17.06.2019, serie 3, n. 2647;

PRESO ATTO che con detta transazione vengono risolte le riserve in merito ai ritardi nel completamento dell'appalto e vengono modificati i termini per il collaudo dell'opera, consentendo l'esecuzione delle prove di funzionalità per il depuratore di Lipari e per il dissalatore di Vulcano, mentre per l'attivazione del depuratore di Vulcano, risulta necessariamente attendere la messa in esercizio della rete fognaria dell'isola, oggi non sufficiente all'esecuzione delle prove di funzionalità dell'impianto;

VISTA la dichiarazione della Commissione di collaudo del 13.7.2020, con la quale si dichiarava possibile l'occupazione e l'uso del depuratore di Lipari e del dissalatore di Vulcano;

PRESO ATTO che la gestione dell'impianto di dissalazione dell'isola di Vulcano è stata affidata ad apposito operatore economico attraverso gara ad evidenza pubblica, terminando di fatto la gestione provvisoria del dissalatore da parte dell'ATI Veolia;

VISTA la Disposizione n. 17 del 14/02/2020 con la quale si dispone, tra l'altro, l'assestamento del quadro economico dell'intervento in argomento, per l'importo complessivo di € 26.882.902,18 di cui € 20.561.018,76 per lavori in appalto all' ATI Veolia WTI S.p.A. - Imprecoge S.r.l. - F.A.G.O. S.r.l. ed € 6.321.883,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO il decreto del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro n. 1305/2022 del 7.9.2022 con il quale viene iscritta sul capitolo 642094 del bilancio della Regione Siciliana, la somma complessiva di € 5.065.169,47 (€ 4.734.154,63 per l'intervento della Sez.A ed € 331.014,84 per l'intervento della Sez. BCD) versata dalla contabilità speciale n. 5265 sul capitolo 7622 ed accertata con provvedimento DDG n.414 del 31.5.2022, al fine di consentire la prosecuzione dei lavori in base ai vigenti quadri economici dei progetti esecutivi approvati dal Commissario Delegato ex OPCM 3738/2009;

VISTO il DDG n. 908 del 15/09/2022 con il quale si impegna la somma complessiva di € 331.014,84, sul capitolo 642094 del bilancio della Regione Siciliana per spese residue relative all'intervento in argomento;

VISTO il verbale di consegna del 17.12.2025 con il quale è stato consegnato al Comune di Lipari il depuratore dell'isola di Lipari;

CONSIDERATO che il collaudo Tecnico-Amministrativo, nel rispetto del Codice degli Appalti, trattandosi di unico appalto per la realizzazione dei depuratori delle isole di Lipari e Vulcano e del dissalatore di Vulcano, deve effettuarsi contemporaneamente per tutti gli impianti e non può quindi essere frazionato per singolo impianto;

PRESO ATTO che con legge regionale n.1 del 9 gennaio 2025, art.13 comma 3, è stato stanziato sul capitolo di bilancio n. 642149 "*Spese relative al completamento di una porzione di rete fognaria da realizzare*

nell'isola di Vulcano ai fini del collegamento al nuovo depuratore, necessario per mettere in esercizio e collaudare le opere dell'intervento, realizzato dalla Regione, "superamento della situazione di criticità dei centri abitati di Lipari e Vulcano: energia, dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione. Progetto definitivo delle opere del II Stralcio - sezioni B, C, D" l'importo complessivo di € 732.000,00;

VISTA la nota prot. n. 004/2025 del 24.3.2025 con la quale la Commissione di Collaudo, a seguito delle risultanze del verbale relativo alla visita di collaudo del 29 e 30 gennaio 2025 chiede le determinazioni di questo Dipartimento nella considerazione che:

- il certificato di Collaudo Amministrativo è subordinato all'esito dei Collaudi Strutturale ed Impiantistico delle opere realizzate;

- il Collaudo Strutturale è stato già da tempo espletato;

- il Collaudo Funzionale dell'impianto trattamento reflui in Vulcano, ad oggi non espletato, permane non espletabile in quanto non realizzati gli allacci della rete fognaria secondaria di adduzione dei reflui del centro urbano agli impianti di sollevamento realizzati e, tramite questi, al collaudando impianto di depurazione;

VISTA la nota prot. n. 18707 del 21.5.2025 con la quale questo Dipartimento, al fine di permettere il collaudo amministrativo finale dell'intervento in oggetto da parte della competente Commissione di Collaudo ed avviare il depuratore dell'isola di Vulcano, autorizza il Direttore dei Lavori a redigere un progetto per la manutenzione ed il completamento di una porzione delle rete fognaria dell'isola di Vulcano, strettamente necessaria all'attivazione del depuratore, finalizzata al conseguimento del collaudo dell'impianto;

VISTA la nota prot. n. 010/DL/2025 del 18.9.2025 con la quale la Direzione dei Lavori trasmette il "**I° stralcio esecutivo degli interventi di manutenzione e di completamento di una porzione della rete fognaria dell'isola di Vulcano"** per un importo complessivo di 830.000,00, di cui € 732.000,00 a valere sul nuovo stanziamento di bilancio sul capitolo n. 642149 (L.R. n. 1/2025) ed € 98.000,00 a valere sull'impegno assunto con DDG n. 908 del 15/09/2022 sul capitolo 642094 del bilancio della Regione Siciliana;

VISTO il quadro economico, per un importo complessivo pari a € 830.000,00, compreso IVA, di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

(art. 5 ALLEGATO I.7 del D.Lgs. 36/2023)

A.	**LAVORI**	
A.1	Lavori a Misura(*)	**€ 665 369,68**
A.2	Lavori a Corpo(*)	
A.3	TOTALE DEI LAVORI (A.1+A.2)	**€ 665 369,68**
B.	**COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA**	
	Costi della Sicurezza (a Misura)	**€ 13 307,39**
C.	**SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE**	
C.1	Spese per Incentivi alle funzioni tecniche	€ 13 894,86
C.2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione	€ 0,00
C.3	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€ 2 500,00
C.4	Imprevisti	€ 27 855,50
C.5	Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	€ 10 966,03
C.6	Collaudo	€ 3 509,13
C.7	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche	€ 3 000,00
C.8	IVA sui lavori (10%)	€ 67 867,71
C.9	IVA Spese tecniche, Rilievi e indagini (22%)	€ 21 319,69
	Contributo ANAC	€ 410,00
	Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante	**€ 151 322,92**
	COSTO TOTALE OPERA	**€ 830 000,00**

VISTA la nota prot. n. 41146 del 14.10.2025 con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 L. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma SEMPLIFICATA ed in

modalità ASINCRONA, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/1990, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016, invitando le Amministrazioni coinvolte a rendere le proprie determinazioni entro il termine perentorio del 14/11/2025 (30 giorni);

VISTA la nota prot. n. 50208 del 11.12.2025 con la quale il RUP trasmette il verbale di verifica, il rapporto conclusivo della verifica ed il verbale di validazione;

VISTO il verbale di chiusura della Conferenza di Servizi del 11.12.2025 di cui al precedente visto, trasmesso agli Enti interessati con nota prot. n. 50122 del 11.12.2025, con il quale sono stati acquisiti i pareri da parte degli Enti preposti ed è stata ritenuta la stessa positivamente conclusa;

PRESO ATTO che il RUP, ai sensi dell'art. 42 comma 3 e 5 e dell'art. 34 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, ha verificato il progetto esecutivo de quo, in contraddittorio con il progettista incaricato ing. Pietro Certo, giusti Verbale di Verifica del 11.12.2025 e Rapporto di Verifica del 11.12.2025, che ha dato esito positivo;

VISTA il verbale di validazione del progetto, emesso dal R.U.P. in data 11.12.2025, redatto ai sensi dell'Art.42 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e relativo all'intervento "I° stralcio esecutivo degli interventi di manutenzione e di completamento di una porzione della rete fognaria dell'isola di Vulcano";

VISTO il DDG n. 2239 del 23.12.2025 con il quale si approva il progetto esecutivo denominato "I° stralcio esecutivo degli interventi di manutenzione e di completamento di una porzione della rete fognaria dell'isola di Vulcano" dell'importo complessivo di € 830.000,00 compreso IVA e si impegna l'importo di € 732.000,00, a valere sul capitolo 642149 del Bilancio della Regione Siciliana, al fine di dare parziale copertura all'intervento;

CONSIDERATO che le somme del progetto esecutivo in argomento, pari complessivamente ad € 830.000,00, compreso IVA, trovano la seguente copertura:

- € 98.000,00 a valere sull'impegno assunto con D.D.G. n. 908 del 15/09/2022 sul capitolo 642094 del bilancio della Regione Siciliana;
- € 732.000,00 a valere sull'impegno assunto con D.D.G. n. 2239 del 23.12.2025 sul capitolo n. 642149 (L.R. n. 1/2025);

VISTA la nota prot. n. 27150 del 02/07/2026 in sostituzione di quella già trasmessa con nota prot. n. 8294 del 26.02.2026, con la quale il RUP propone alla Stazione Appaltante, attraverso apposita procedura telematica, di individuare un operatore economico a cui affidare i lavori di che trattasi, secondo le procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettera c) della D.lgs. 36/2023, per l'importo di € 665.369,68 per lavori, oltre € 13.307,39 per oneri per la sicurezza;

VISTO l'art. 50, comma 1, lettera c) della D.lgs. 36/2023 *"procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro"*;

RITENUTO di dover autorizzare l'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D.Lgs 36/2023, giusta proposta del RUP prot. n. 19160 del 07/05/2026 per i "*intervento "I° stralcio esecutivo degli interventi di manutenzione e di completamento di una porzione della rete fognaria dell'isola di Vulcano"*, tramite il portale MePA *www.acquistinretepa.it*, con procedura interamente telematica;

RITENUTO pertanto, di dover procedere, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023, ad adottare la Determina a Contrarre per l'*"intervento "I° stralcio esecutivo degli interventi di manutenzione e di completamento di una porzione della rete fognaria dell'isola di Vulcano"*;

VISTO il DDG n. 547 del 02/04/2026 con il quale sono stati confermati l'Arch. Giuseppe Carbone e l'Ing. Pietro Certo rispettivamente Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori, mentre è stato nominato, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs 36/2023 l'ing. Alessandro Amico, funzionario in servizio presso il Servizio 5 di questo Dipartimento, **Direttore Operativo** e **Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione** dell'intervento*"I° stralcio esecutivo degli interventi di manutenzione e di completamento di una porzione della rete fognaria dell'isola di Vulcano"*;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della vigente normativa;

DECRETA

Art. 1 di prendere atto della proposta del RUP, prot. n. 27150 del 02/07/2026, con la quale si propone l'affidamento ai sensi dell'art.50, comma 1, lettera c) del D.Lgs 36/2023, dell'esecuzione dell'intervento *"I° stralcio esecutivo degli interventi di manutenzione e di completamento di una porzione della rete fognaria dell'isola di Vulcano"*.

Art. 2 di contrarre mediante procedura di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 36/2023, per l'esecuzione dell'intervento "*I° stralcio esecutivo degli interventi di manutenzione e di completamento di una porzione della rete fognaria dell'isola di Vulcano*", da espletarsi tramite il portale MePA (www.acquistinretepa.it) con modalità interamente telematica, per un importo pari a € 665.369,68 oltre IVA al 10%, invitando n. 5 operatori economici (categoria OG6 e classe III o superiore) selezionati dell'elenco imprese presente sul medesimo portale, come riportati nella nota prot. n. 19160 del 07/05/2026.

Art. 3 Il R.U.P. dovrà predisporre tutti gli atti necessari per la definizione e l'espletamento delle attività relative allo svolgimento dell'intervento oggetto del presente provvedimento e svolgere tutti i compiti previsti ed operare nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 4 Il R.U.P. ha, altresì, il compito di predisporre tutti gli atti necessari per l'impegno delle somme sul relativo capitolo di competenza del Bilancio Regionale e provvedere alla trasmissione degli atti relativi al procedimento nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 5 Le somme necessarie alla copertura finanziaria dell'intervento di che trattasi, comprensive dell'IVA e delle somme a disposizione dell'Amministrazione, trovano la seguente copertura:

- € 98.000,00 a valere sull'impegno assunto con D.D.G. n. 908 del 15/09/2022 sul capitolo 642094 del bilancio della Regione Siciliana;

- € 732.000,00 a valere sull'impegno assunto con D.D.G. n. 2239 del 23.12.2025 sul capitolo n. 642149 (L.R. n. 1/2025).

La presente Determina sarà pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.98, comma 6 della l.r. n. 9 del 7.5.2015.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente del Servizio S.01
Ing. Mario Cassarà

DIRIGENTE
MARIO CASSARA'
REGIONE SICILIANA
02.07.2026 16:51:39
GMT+02:00

Il RUP
Arch. Giuseppe Carbone

GIUSEPPE
CARBONE
REGIONE
SICILIANA
02.07.2026
16:53:17
GMT+02:00

Il Dirigente Generale
Dott. Arturo Vallone

ARTURO
VALLONE
REGIONE
SICILIANA
06.07.2026
14:16:13
GMT+02:00