UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIA

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Siracusa
Via Brenta 77, 96100 – Siracusa

S.P. 32 CARLENTINI - PEDAGAGGI (SR) – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PIANO VIARIO - MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEI TRATTI TRA LE KILOMETRICHE 2,355 : 2,825 - 3,250 : 4,450 - 5,800 : 9,750.

IMPORTO COMPLESSIVO € 1.200.000,00

Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana

CUP: E17H21011820002 Cod. Caronte SI 1 29413

DETERMINAZIONE n° 307 del 13 maggio 2022

QUADRO TECNICO AMMINISTRATIVO POST-GARA

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che :

- il Quadro Tecnico economico progettuale prevedeva un importo complessivo di **€ 1.200.000,00** distinto in **€ 912.433,54** per lavori soggetti a ribasso, **€ 17.850,02** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed **€ 269.716,44** per Somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con D.D.G. n° 601 del 07/03/202 del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ha accertato a favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, sul capitolo di entrata 7577"Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento delle connessioni con la rete globale delle aree interne –(Programma Operativo Complementare –POC) 2014-2020" del Bilancio della Regione, –codice finanziario E.4.02.01.01.003, – la somma complessiva di € 1.200.000,00 per l'intervento "S.P. 32 – Carlentini - Pedagaggi –Intervento di manutenzione della pavimentazione stradale nei tratti tra le kilometriche 2,355 : 2,825 - 3,250 : 4,450 - 5,800 : 9,750". CUP: E17H21011820002 Cod. Caronte SI 1 29413 con il seguente Quadro Tecnico Economico:

A) LAVORI:			
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 912.433,54		
Oneri di Sicurezza	€ 17.850,02		
Importo lavori	**€ 930.283,56**	€ 930.283,56	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A sui lavori 22% sui lavori e costi sicurezza	€ 204.662,38		
Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 10.794,52		
Competenze c.3 art. 113 D.Lgs 50/2016 – 80%	€ 14.884,54		
Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva	€ 9.000,00		
Prove di laboratorio	€ 5.000,00		
Oneri accesso discarica	€ 20.000,00		
Quota autorità di vigilanza	€ 375,00		
Spese Ufficio di progettazione e D.L.	€ 5.000,00		
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	**€ 269.716,44**	€ 269.716,44	
Totale complessivo		**€ 1.200.000,00**	

- con Determinazione n° 236 del 15 aprile 2022 l'Ingegnere capo ha proceduto ad aggiudicare in maniera NON EFFICACE l'appalto dei lavori S.P. 32 CARLENTINI - PEDAGAGGI (SR) – INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL PIANO VIARIO - MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NEI TRATTI TRA LE KILOMETRICHE 2,355 : 2,825 - 3,250 : 4,450 - 5,800 : 9,750 all'operatore economico **KAYA SCAVI SRL** con sede a Priolo Gargallo (SR) c/da Biggemi ex SS 114 n. 134, C.F. e Partita IVA: 01863190896, primo classificato nella procedura telematica con l'offerta al ribasso del 23,5856% sui lavori a base d'asta;

- dalla pubblicazione della Determina n° 236 del 15 aprile 2022 non risulta agli atti di questo Ufficio pervenute nessuna eccezione o reclamo;

- si procede di seguito a determinare il **QUADRO TECNICO ECONOMICO POST-GARA**. A seguito di detto ribasso l'importo dei lavori contrattuali è così determinato:
  - Lavori al netto del ribasso del 23,5856% = € 697.230,61
  - Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 17.850,02
  - Totale lavori contrattuali: € 715.080,63

Ne consegue anche una riduzione dell'importo dell'IVA che da € 204.662,38 discende a € 157.317,74

Pertanto si determina che l'importo totale dell'intervento 'post gara' discende da **€ 1.200.000,00** a **€ 937.452,43** distinto in **€ 715.080,63** per lavori (compresi gli onere della sicurezza pari a € 17.850,02) ed **€ 222.371,80** per Somme a disposizione dell'Amministrazione.

In dettaglio, il **Quadro Tecnico Economico post-gara** così determinato, è il seguente:

QTE POST-GARA

A) LAVOR:			
Importo lavori detratto il ribasso del 23.5856%	€ 697.230,61		
Oneri di Sicurezza	€ 17.850,02		
Importo lavori	**€ 715.080,63**	€ 715.080,63	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A sui lavori 22% sui lavori e costi sicurezza	€ 157.317,74		
Imprevisti (I.V.A. compresa)	€ 10.794,52		
Competenze c.3 art. 113 D.Lgs 50/2016 – 80%	€ 14.884,54		
Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva	€ 9.000,00		
Prove di laboratorio	€ 5.000,00		
Oneri accesso discarica	€ 20.000,00		
Quota autorità di vigilanza	€ 375,00		
Spese Ufficio di progettazione e D.L.	€ 5.000,00		
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	**€ 222.371,80**	€ 222.371,80	
Totale complessivo		**€ 937.452,43**	

Siracusa, 13/05/2022
F.to Il R.U.P Geom. Paolo Ortisi

F.to Visto: L'Ingegnere Capo
Maurizio VACCARO