UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Siracusa
Via Brenta 77, 96100 - Siracusa

ESITO PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B DELLA LEGGE 120/2020 PER

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del d.lgs. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte ex art. 54 del dlgs 36/2023, utilizzando il metodo A dell'allegato II.2 del dlgs 36/2023, **Lavori di massima priorità per il ripristino di tre tratti di argine danneggiato e del regolare deflusso delle acque del fiume Galice, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Siracusa al n.201bis, in c.da Galice Comune di Lentini.**

CUP: G68H23000650002 - CIG: 9973466C7F – importo € 278.000,00;

DETERMINA DELL'INGEGNERE CAPO N. 496 DEL 21/08/2023

SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

- con D.S.G. Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (AdB), n. 339 del 19/10/2022 è stata disposta l'approvazione della Convenzione tra Autorità di Bacino e Dipartimento Regionale Tecnico (DRT) sottoscritta dai rispettivi rappresentanti, la quale definisce le funzioni, i ruoli e le attività dei due Dipartimenti nell'ambito della realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di somma urgenza sul demanio idrico regionale. Nello specifico il DRT, costituito dall'Ufficio Regionale del Genio Civile e dai relativi Servizi provinciali, assume ed espleta le funzioni della stazione appaltante (ai sensi del D.Lgs 36/2023) nelle procedure da attivare per la realizzazione degli interventi sul demanio idrico fluviale di competenza dell'AdB Sicilia, titolare delle risorse finanziarie per l'esecuzione degli Stessi, già stanziate sui citati capitoli del bilancio regionale;
- con nota n. prot. 3352 del 13/02/2023 l'Autorità di Bacino in relazione agli eventi alluvionali determinati dal " Ciclone HELIOS " abbattutosi sulla Sicilia Orientale del giorno 9 e 10 febbraio c.a. ha chiesto di procedere con l'urgenza del caso alla redazione di appositi progetti per il ripristino della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua colpiti dagli eventi alluvionali per l'eliminazione del rischio determinatosi;
- con nota prot. n. 30310 del 28/02/2023, questo ufficio ha segnalato all'Autorità di Bacino la presenza di gravi criticità idrauliche nei tratti del fiume Galice e trasmesso il relativo verbale di somma urgenza (art 163 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) relativo all'accertamento dei danni nell'area in oggetto;

Giorgio Nanì quale RUP, il Dott. Vincenzo Vanella progettista e D.L., il sig. Massimo Allanni quale collaboratore del RUP e della D.L.;

- con nota prot. 15730 del 22/06/2023 il Dipartimento dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia Servizio 8 - ha comunicato che l'intervento di che trattasi sarà finanziato per un importo presuntivamente stimato in euro 278.000,00, a valere sulle risorse del Capitolo di Bilancio n. 442555 " spese per interventi di manutenzione ordinaria, urgenze e somme urgenze sul demanio idrico fluviale, esclusi i bacini montani, inclusi interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti " assegnato alla competente Autorità di Bacino, e autorizzato l'ufficio del Genio Civile di Siracusa (ai sensi degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, della convenzione citata) all'esecuzione dell'intervento di somma urgenza in epigrafe;
- con nota n. 17861 del 17/07/2023 il Dipartimento dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia Servizio 8 – ha trasmesso l'Autorizzazione Idraulica Unica (A.I.U.) tra gli altri anche per l'intervento di che trattasi.
- con nota prot. GCSR n. 0026385 del 21/02/2023 è stato trasmesso all'AdB il progetto dei lavori in oggetto, corredato di verifica, validazione e approvazione in linea tecnica da parte del RUP, per l'approvazione amministrativa e il successivo finanziamento, rimanendo in attesa di autorizzazione all'avvio delle procedure di affidamento.
- il progetto, in particolare il CSA, è stato pertanto rielaborato anche per tenere conto del dlgs 36/2023 ed è stato conseguentemente riverificato, rivalidato e riapprovato in linea tecnica, in data 24/07/2023, dal RUP;
- con determina a contrarre n. 420 del 19/07/2023, è stato dato avvio alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori dell'intervento in epigrafe ricorrendo alla procedura di cui all'art. 50 comma 1, lettera c) del dlgs 36/2023 e pertanto a procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del dlgs 36/2023, individuabili anche tramite l'elenco di cui all'Albo degli Operatori Economici per la Regione Siciliana relativo a lavori, servizi e forniture, di cui al D.A. n. 14/GAB del 25/03/2021;
- con nota del Dirigente del GCSR, n. di prot 0112500 del 21/08/2023, il Geom. Giorgio Nanì quale RUP è stato confermato RUP senza soluzione di continuità anche rispetto alle funzioni previste dal nuovo codice dei contratti (dlgs 36/2023);
- è stata espletata sulla piattaforma telematica sitas e-procurement, con inviti inviati il 02/08/2023 in vigenza pertanto del dlgs 36/2023 e ss.mm.ii., la relativa procedura negoziata senza bando con richiesta di preventivi offerta ai seguenti operatori economici:

REGIONE SOCIALE DITTA
C. & P. S.R.L.
EUROINFRASTRUTTURE SRL
linera costruzioni srl
Presti S.r.l.
Trigeo Srl

CODICE DELL'ANAGRAFICO SITAS	OPERATORE ECONOMICO	CODICE FISCALE – PARTITA IVA
000078	C. & P. S.R.L.	02710410834
000070	EUROINFRASTRUTTURE SRL	04022290870
000386	linera costruzioni srl	04940860879
000399	Presti S.r.l.	02097900837
000007	Trigeo Srl	01800660837

con verbale del **10 agosto** 2023 è stata formulata la proposta di aggiudicazione da parte del seggio di gara, a seguito di procedura negoziata su sitas e-procurament, all'operatore economico **EUROINFRASTRUTTURE SRL con sede legale in via Provinciale n. 8 Santa Venarina CT P Iva: 04022290870 che ha offerto il ribasso del 20.10% per un importo di aggiudicazione pari ad**

Premesso quanto sopra e considerato che:

- il ribasso offerto è da ritenersi accettabile;
- congrui risultano i costi della manodopera;
- è stato verificato che l'Operatore economico proposto per l'aggiudicazione è in possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti;
- è stata verificata in data 21/08/2023 la regolarità del DURC e l'assenza di annotazioni nel casellario ANAC;
- il quadro tecnico economico (QTE) aggiornato a seguito dell'esito di "gara" è il seguente:

LAVORI		
A - Lavori a base d'asta:	€ 177.156,96	
Oneri speciali sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.590,21	
Costo netto manodopera non soggetta a ribasso	18.842,57	
Totale Lavori	**€ 199.589,74**	**€ 199.589,74**
Ribasso d'asta 20,10 %	€ 35.608,55	
Restano Lavori	€ 141.548,41	
Importo contrattuale dei lavori (compresi oneri di sicurezza e manodopera)	€ 163.981,19	€ 163.981,19
B) Somme a disposizione Amministrazione:		
B.1) IVA 22%	€ 36.075,86	
B.2) Spese tecniche 2% c.3 art. 113 del D.Lgs 50/16 – l' 80% competenze tecniche	€ 3.193,44	
B.3) Spese per gestione lavori (art.23 comma 11 e 11 bis)	€ 6.200,00	
B.4) Contributo ANAC	€ 250,00	
B.5) Oneri conferimento discarica	€ 5.000,00	
B.6) Imprevisti < del 10% iva compresa	€ 19.857,08	
Totale Somme a Disposizione Amm.ne	€ 70.576,38	€ 70.576,38
Totale Intervento		**€ 234.557,57**
C) ECONOMIE da accantonare per eventuale rev prezzi, compensazioni e ristori ex art. 26 DL 50/2022, IVA COMPRESA	€ 43.442.43	€ 43.442.43
SOMMANO LAVORI, SOMME A DISP.NE ED ECONOMIE		**€ 278.000,00**

Il sottoscritto R.U.P. all'esito della procedura di affidamento e avendo verificato il possesso in capo al Consorzio di seguito indicato e all'esecutore dei lavori, dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo 36/2023;

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

a) di aggiudicare l'appalto dei lavori in epigrafe al seguente operatore economico:

- **EUROINFRASTRUTTURE SRL con sede legale in via Provinciale n. 8 Santa Venarina CT P Iva: 04022290870** che ha offerto il ribasso del **20,10%** per un importo di aggiudicazione pari ad

€ 163.981,19 (compresi oneri sicurezza) oltre all'IVA;
b) approvare il QTE definitivo post gara come sopra riportato;
c) approvare il programma di spesa come sopra riportato.

Siracusa, 21/08/2023 Il R.U.P. Geom Giorgio Nani

DETERMINAZIONE DELL'INGEGNERE CAPO

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa

Vista la superiore proposta formulata dal RUP in data 21/08/2023;

Ritenuto di dover approvare la proposta nella sua formulazione, non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

Preso atto che non vi sono conflitti d'interesse concreto

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di determinazione del R.U.P. e di provvedere con la presente all'AGGIUDICAZIONE dell'appalto dei lavori in epigrafe al seguente operatore economico: EUROINFRASTRUTTURE SRL con sede legale in via Provinciale n. 8 Santa Venarina CT P Iva: 04022290870 che ha offerto il ribasso del 20,10 % sull'importo originariamente posto a base d'asta, determinando un importo contrattuale di € 163.981,19 (compresi oneri sicurezza) oltre all'IVA;
- di specificare che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta, come previsto dall'art. 18 comma 6 del dlgs 36/2023;
- Di specificare altresì che in caso di mancato finanziamento dell'opera l'impresa non potrà avanzare alcuna pretesa o risarcimento di sorta, salvo il pagamento dei lavori eseguiti in caso di consegna in via d'urgenza, atteso l'accertato pericolo per persone, animali, cose, nonché per l'igiene e la salute pubblica derivante dall'attuale stato dei luoghi;
- di approvare il QTE post gara come di seguito riportato:

LAVORI		
A - Lavori a base d'asta:	€ 177.156,96	
Oneri speciali sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.590,21	
Costo netto manodopera non soggetta a ribasso	18.842,57	
Totale Lavori	**€ 199.589,74**	**€ 199.589,74**
Ribasso d'asta 20,10 %	€ 35.608,55	
Restano Lavori	€ 141.548,41	
Importo contrattuale dei lavori (compresi oneri di sicurezza e manodopera)	€ 163.981,19	€ 163.981,19
B) Somme a disposizione Amministrazione:		
B.1) IVA 22%	€ 36.075,86	
B.2) Spese tecniche 2% c.3 art. 113 del D.Lgs 50/16 – l' 80% competenze tecniche	€ 3.193,44	
B.3) Spese per gestione lavori (art.23 comma 11 e 11 bis)	€ 6.200,00	

B.4) Contributo ANAC	€ 250,00	
B.5) Oneri conferimento discarica	€ 5.000,00	
B.6) Imprevisti < del 10% iva compresa	€ 19.857,08	
Totale Somme a Disposizione Amm.ne	€ 70.576,38	€ 70.576,38
Totale Intervento		**€ 234.557,57**
C) ECONOMIE da accantonare per eventuale rev prezzi, compensazioni e ristori ex art. 26 DL 50/2022, IVA COMPRESA	€ 43.442.43	€ 43.442.43
SOMMANO LAVORI, SOMME A DISP.NE ED ECONOMIE		**€ 278.000,00**

di incaricare il RUP di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di questa Stazione appaltante e sulla piattaforma telematica Sitas e-procurement.

Siracusa, 21/08/2023

L'Ingegnere Capo Maurizio VACCARO