Rep/DA n.667/2024 del 22/10/2024

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Caltanissetta

OGGETTO: "Lavori di ristrutturazione del Mercato Generale Ortofrutticolo di Via Ponte Bloy, in Caltanissetta".
(Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 1 – Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e ss.mm.ii.).
CUP: G99J21009040006 - Cod. Caronte SI_I_29430"

- Prove di laboratorio sui materiali da costruzione e prove in situ per collaudo - CIG: B2AB39F0C8

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO CON VALENZA DI CONTRATTO

(art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.)

Il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta

- **Visto** lo statuto della Regione Siciliana;
- **Visto** il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amm.ne Regionale approvato con D.P.R. del 28/02/1979 n. 70 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la L.R. 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
- **Vista** la L.R. 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la L.R. 16 dicembre 2008 n. 19 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il D.P.R. 18 gennaio 2013 n. 6;
- **Visto** l'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 e ss.mm.ii.;
- **Visto** il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell'1 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo13, comma 3,della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
- **Visto** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13.02.2023 che ha conferito allo scrivente, Ing. Duilio Alongi, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
- **Vista** la nota n. 22391 del 14/02/2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale lo stesso, nelle more della definizione delle procedure per l'emanazione del bando per

la nomina dell'Ing. Capo del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile, assume la funzione al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Ufficio;

- **Visto** il D.P. Reg. n. 667/FP/Serv. 1 con il quale, giusta delibera della Giunta Regionale n. 69 del 01/03/2024, è stato prolungato, allo scrivente ing. Duilio Alongi, l'incarico di Dirigente Generale del DRT fino al 31/12/2026;
- **Visti** il D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii., la L.R. n. 8/2016 di recepimento del Codice dei Contratti, la L.R. 12/2011 per la parte che rimane compatibile a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- **Visto** il D.lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50/2016";
- **Vista** la L. 14 giugno 2019 n. 55, di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 Aprile 2019 n. 32;
- **Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- **Vista** la L.R. n. 8 del 17/05/2016, e in particolare l'art. 24 "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- **Vista** la L.R. n. 1 del 26/01/2017 - "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA";
- **Vista** la Legge n. 55 del 14 giugno 2019 di conversione con modificazioni del Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
- **Vista** la Legge n. 77 del 17 luglio 2020 di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19;
- **Vista** la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 di conversione con modificazioni del Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, inerente Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- **Visto** il D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 (codice dei contratti pubblici);
- **Vista** la L.R. n. 12 del 12/10/2023 - *"Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie"*, così come modificata dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;
- **Vista** la Legge Regionale 16 Gennaio 2024, n. 1 - Legge di stabilità regionale 2024-2026;
- **Vista** la Legge Regionale 16 Gennaio 2024, n. 2 - Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026;
- **Visto** il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
- **Visto** l'art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, e sue modifiche e integrazioni;
- **Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 26 ottobre 2020: "Riprogrammazione delle risorse FSC 2014/2020 assegnate al Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata all'attuazione degli articoli della Legge di stabilità regionale 12 maggio 2020, n. 9 e della legge regionale 12 maggio 2020, n. 10";

- **Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 568 del 3 dicembre 2020: "Deliberazione della Giunta regionale n. 459 del 26 ottobre 2020. Riprogrammazione FSC 2014/2020 e riprogrammazione ulteriori iniziative da ricondurre al Piano di Sviluppo e Coesione. Riprogrammazione risorse FSC 2007/2013 e FSC ante 2007 (ex FAS 2000/2006)";
- **Vista** la deliberazione n. 594 del 17 dicembre 2020 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, ex articolo 13 della citata legge regionale n. 9/2020, per la successiva acquisizione della necessaria previsione di spesa, al fine del conseguimento dell'intesa prevista dal comma 2 dello stesso articolo 13;
- **Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 14 gennaio 2021: "FSC 2014/2020 - aggiornamento dell'elenco degli interventi dell'Allegato B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana post deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019 - Presa d'atto";
- **Vista** la deliberazione n. 62 del 29 gennaio 2021 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, ex articolo 13 della richiamata legge regionale n. 9/2020, recante la previsione di spesa, la relativa stazione appaltante e l'individuazione del Centro di Responsabilità, per un importo complessivo pari ad euro 68.282.909,74;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 290 del 16 luglio 2021 con la quale si determina di apprezzare l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, ex articolo 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, recante la previsione di spesa, la relativa stazione appaltante e l'individuazione del Centro di Responsabilità, il cui importo complessivo è pari ad euro 68.582.909,74;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 62 del 29/01/2021, con cui sono stati appostati i finanziamenti degli interventi di competenza del DRT tra i quali l'intervento di ristrutturazione del Mercato Ortofrutticolo di Caltanissetta per un importo di € 4.000.000,00 indicando come soggetto attuatore l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta;
- **Vista** la direttiva del D.G. di questo Dipartimento inerente al sistema interno di controllo della qualità degli Uffici del Genio Civile per la verifica dei progetti art. 26 comma 6 lett.c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **Vista** la nota prot. n. 30904 del 23/02/2021 di trasmissione del DISA al DRT da parte del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile inerente ai *"lavori di ristrutturazione del mercato generale ortofrutticolo di via Ponte Bloy di Caltanissetta"*;
- **Visto** il D.D.G. n. 175/2021 del 22/02/2021 di nomina RUP e costituzione Ufficio di Direzione Lavori;
- **Visto** il D.D.G. n. 1425/2021 del 06/10/2021 di accertamento sulle entrate capitolo 7916 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del piano sviluppo e coesione – sezione speciale covid 19, per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni" - cod. fin. E.4.02.01.01.001 -V- NF 3 per la realizzazione del progetto in argomento per annualità, la somma complessiva di € 4.000.000,00;
- **Visto** il D.D.G. n. 2055/2021 del 07/12/2021, di riduzione dell'accertamento a seguito degli affidamenti delle indagini geognostiche e diagnostiche e di finanziamento delle somme occorrenti alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione del Mercato Generale Ortofrutticolo di via Ponte Bloy per l'importo complessivo lordo di **€ 3.987.532,14,** impegnate sul capitolo di bilancio di spesa 684171 *"Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 1 – Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i. codice finanziario U.2.02.01.09"*, Codice Caronte SI_1_29430, le somme di € 187.532,14 per l'esercizio finanziario 2021, di € 1.900.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 e di € 1.900.000,00 per l'esercizio finanziario 2023;
- **Vista** la nota del Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile prot. n.

161885 del 30 novembre 2022, con cui si chiede al Dirigente Generale del DRT, l'autorizzazione a proseguire l'iter fino alla aggiudicazione dei lavori in epigrafe, evidenziando che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in argomento, contenuta nel QTE del progetto definitivo, ascende ad € 4.600.000,00, superiore di € 612.467,86 rispetto alla posta di finanziamento pari ad € 3.987.532,14 di cui alle previsioni del DISA, trasmesso dall'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta al DRT con nota n. 30904 del 23/02/2021, ed alle previsioni ascendenti ad € 4.000.000,00 del "progetto di fattibilità tecnica-economica", trasmesso a questo Ufficio dal RTI aggiudicatario con nota acquisita al prot. n. 72011 del 16/05/2022;

- **Vista** la nota del D.G. del DRT prot. n. 164215 del 05/12/2022, acquisita in pari data attraverso la piattaforma "iride", con cui si autorizza l'Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta a proseguire l'iter fino alla aggiudicazione dei lavori, onerando lo stesso Ufficio di comunicare l'esito della procedura per la completa copertura del finanziamento, che potrebbe derivare anche, verosimilmente, dal ribasso d'asta senza ulteriore aggravio di spesa;
- **Visto** il verbale di verifica del progetto esecutivo (terzo livello di progettazione) del 01/02/2023;
- **Visto** il verbale di validazione del RUP, redatto ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del progetto esecutivo (terzo livello di progettazione) del 01/02/2023;
- **Visto** il "Verbale di Approvazione in linea tecnica" (art. 5, comma 3, della L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii.) del **progetto esecutivo** in argomento, con il quale il R.U.P. - Arch. Vincenzo Salvaggio – ha approvato il seguente quadro economico:

SOMMANO I LAVORI		**3.807.325,74 €**	**3.807.325,74 €**
Costo netto manodopera incluso nei lavori	5,62%	594.805,52 €	
Oneri della sicurezza		147.012,03 €	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		**3.660.313,71 €**	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Variazioni contrattuali art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii IVA COMPRESA		44.535,20 €	
Competenze tecniche progettazione esecutiva e CSP comprensiva di cassa 4% previdenziale ed IVA 22%		151.515,18 €	
Indagini geognostiche ditta TRIGEO s.r.l - IVA 22% inclusa		18.750,98 €	
Indagini diagnostiche ditta GEOLAB s.r.l. IVA 22% inclusa		43.118,19 €	
Attività di vigilanza art. 23 c11 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.		20.531,99 €	
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.		58.671,35 €	
Beni strumentali art. 113 c. 4 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.		4.000,00 €	
Prove di laboratorio sui materiali da costruzione e prove in situ per collaudo (compreso IVA 22%)		11.000,00 €	
Oneri conferimento in discarica e test di cessione (compresa di IVA 22%)		44.610,80 €	
Spese per pubblicità		1.500,00 €	
Spese Commissione gara per SIA		4.368,00 €	
Oneri per connessioni utenze vari Gestori (compresa di IVA 22%)		4.000,00 €	
Contributo per Autorità di Vigilanza contratti LL.PP.		600,00 €	
Polizze rischi professionali personale interno (art. 24, c.4, dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)		3.800,00 €	
IVA 10% su A		380.732,57 €	
Oneri rilascio valutazione sul progetto e SCIA Comando			

Provinciale dei Vigili del Fuoco	940,00 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**792.674,26 €**	**792.674,26 €**
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		**4.600.000,00 €**

- **Considerato** che è stato intendimento di questa Stazione Appaltante procedere all'affidamento in modalità telematica attraverso la Piattaforma SITAS della Regione Siciliana, secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;
- **Vista** la determina a contrarre del Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile, Rep/DA n. 58/2023 del 13/02/2023;
- **Vista** la lettera d'invito alla "procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara" prot. n. 28471 del 24/02/2023, il disciplinare di gara e tutta la documentazione di gara;
- **Vista** la Determina Rep/DA n. 96/2023 del 14/03/2023 del Dirigente del Servizio Ufficio Genio Civile di Caltanissetta con la quale è stato nominato il Seggio di gara per la procedura negoziata sopra citata, del 15/03/2023;
- **Visti** i verbali delle sedute di gara in modalità pubblica n. 1 del 15/03/2023 e n. 2 del 20/03/2023;
- **Richiamato**, nello specifico, il verbale n. 2 del 20/03/2023 con il quale il Seggio di gara ha proposto *"**l'aggiudicazione** all'Operatore Economico **"Consorzio Stabile Medil, società consortile per azioni, … omissis ..."**, che ha offerto il **ribasso d'asta pari al 28,881 %** per l'importo al netto pari ad euro 2.603.178,51 oltre agli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 147.012,03, **per complessivi euro 2.750.190,54 al netto dell'IVA**";*
- **Considerato** che il quadro economico a seguito della proposta di aggiudicazione del seggio di gara risulta il seguente:

A	**Sommano i Lavori**		**3.807.325,74 €**	
A1	Costo netto manodopera incluso nei lavori (15,62%)	594.805,52 €		
A2	a detrarre Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		147.012,03 €	
A3	**Importo Lavori a Base d'Asta**		**3.660.313,71 €**	
A4	a detrarre ribasso d'asta del 28,881 %		1.057.135,20 €	
A5	**Lavori al netto del ribasso d'asta del 28,881%**		**2.603.178,51 €**	
A6	a sommare Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		147.012,03 €	
A7	**IMPORTO DEI LAVORI**		**2.750.190,54 €**	**2.750.190,54 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**			
B1	IVA 10% su A7		275.019,05 €	
B2	Variazioni contrattuali art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii (<10%)		379.535,20 €	
B3	I.V.A. su Variazioni contrattuali, al 10%		37.953,52 €	
B4	Attività di vigilanza art. 23 c11 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.		45.531,99 €	
B5	Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.		58.671,35 €	
B6	Beni strumentali art. 113 c. 4 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.		6.122,56 €	
B7	Prove di laboratorio sui materiali da costruzione e prove in situ per collaudo (compreso IVA 22%)		11.000,00 €	
B8	Oneri conferimento in discarica e test di cessione (compresa di IVA 22%)		44.610,80 €	
B9	Spese per pubblicità		1.440,00 €	
B10	Oneri per connessioni utenze vari Gestori e logistica (compresa di IVA 22%)		34.000,00 €	
B11	Contributo per Autorità di Vigilanza contratti LL.PP.		660,00 €	
B12	Polizze rischi professionali personale interno (art. 24, c.4, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)		3.800,00 €	
B13	Oneri rilascio valutazione sul progetto e SCIA Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco		940,00 €	
	COSTI propedeutici alla gara, già espletati			
B14	Spese Commissione gara per Servizio Ingegneria e Architettura		4.368,00 €	
B15	Competenze tecniche progettazione esecutiva e CSP comprensiva di cassa 4% previdenziale ed IVA 22%		151.859,29 €	
B16	Indagini geognostiche ditta TRIGEO s.r.l - IVA 22% inclusa, compresa Vigilanza (€ 2.230,00)		19.115,62 €	
B17	Indagini diagnostiche ditta GEOLAB s.r.l. IVA 22% inclusa		40.286,88 €	
	SOMME ACCANTONATE, utili a fronteggiare eventuali costi di adeguamento/revisione prezzi, giusto art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4 del 27/01/2022, convertito con Legge n. 25 del 28/03/2022			
B18	somme residue provenienti dal ribasso d'asta e della collegata I.V.A.	122.427,34 €	122.427,34 €	
B19	**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		**1.237.341,60 €**	**1.237.341,60 €**
B20	**IMPORTO LAVORI DI CUI AL D.D.G. n. 2055/2021 del 07/12/2021**			**3.987.532,14 €**

- **Vista** la nota prot. n. 42229 del 22/03/2023 con la quale il RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 comma 1) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, ha proceduto all'approvazione della proposta di

aggiudicazione del Seggio di gara e reso edotto il Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile di tutta la documentazione di gara contenuta nella Piattaforma "SITAS e-Procurement";

- **Vista** la Determina di Aggiudicazione n. 188 del 26/04/2023, divenuta efficace in data 22/05/2023 all' Operatore Economico aggiudicatario "**Consorzio Stabile Medil**, società consortile per azioni, ***… omissis …***", che ha offerto il ribasso d'asta pari al 28,881 % per l'importo al netto pari ad euro 2.603.178,51 oltre agli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 147.012,03, per complessivi euro 2.750.190,54 al netto dell'IVA" - e che ha indicato come "consorziata designata per l'esecuzione dei lavori" la ditta "Euroinfrastrutture s.r.l. unipersonale, ***… omissis …***";
- **Visto** il contratto d'appalto di quest'Ufficio, **Rep. n. 6285 del 10/07/2023**, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta in data 12/07/2023 Serie 1, n. 8, relativo ai *""Lavori di ristrutturazione del Mercato Generale Ortofrutticolo di Via Ponte Bloy – Caltanissetta", CIG 9673743144 - CUP G99J21009040006*", stipulato con l'O.E. aggiudicatario "Consorzio Stabile Medil, Società Consortile per Azioni, ***… omissis …***", per l'importo complessivo di euro 2.750.190,54, al netto del ribasso d'asta del 28,881 %, compresi gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro 147.012,03, al netto dell'IVA al 22%;
- **Visto** il D.D.G. n. 1866/2023 del 10/11/2023 di approvazione del contratto d'appalto Rep. n. 6285 del 10/07/2023;
- **Considerato** che con verbale del 18/09/2023 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori alla "Consorzio Stabile Medil, società consortile per azioni, ***… omissis …***", e che ha indicato come "consorziata designata per l'esecuzione dei lavori" la ditta "Euroinfrastrutture s.r.l. unipersonale, ***… omissis …***", per essere terminati in giorni 450 e quindi entro il 10/12/2024;
- **Considerato** che la Direzione del Lavori – con nota prot. n. 33234 del 13/03/2024, ha richiesto al R.U.P., l'autorizzazione a redigere una perizia di variante suppletiva in corso d'opera - ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - utilizzando le *<<"somme a disposizione dell'Amm.ne" previste nel relativo Q.T.E., giusta Determina di aggiudicazione Rep./DA n. 188/23 del 26/04/2023, quali "l'intero importo delle variazioni contrattuali e relativa I.V.A.; eventuali residui derivanti da rimodulazione di previsione degli importi; l'intero importo delle somme accantonate, utili a fronteggiare eventuali costi di adeguamento/revisione prezzi", il tutto entro le somme finanziate>>*;
- **Considerato** che il R.U.P. Arch. Vincenzo Salvaggio, con nota prot. n. 34776 del 18/03/2024, in riscontro alla sopracitata richiesta della Direzione dei lavori, ha autorizzato *<<… la redazione di una "perizia di variante suppletiva in corso d'opera - ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii." dei lavori in oggetto, entro la spesa finanziata e secondo quanto previsto dal medesimo comma 2 del citato art. 106, con l'utilizzo delle "somme a disposizione dell'Amm.ne" previste nel relativo Q.T.E., secondo quanto rappresentato. Per quanto sopra, appare conducente rappresentare che, le eventuali somme per "adeguamento/revisione prezzi" determinate ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. n. 50/2022 e ss.mm.ii., in caso di insufficienza delle risorse disponibili di cui al quarto periodo del comma 6-bis di detto art. 26, dovranno essere reperite mediante accesso al "Fondo per la prosecuzione delle OO.PP.", giusto comma 6-quater del citato art. 26>>*;
- **Vista** la "perizia di variante e suppletiva" dei lavori in argomento, redatta dal D.L. in data 30/04/2024, dell'importo complessivo <u>invariato</u> di € 3.987.532,14, riportante il seguente quadro economico:

A		**Sommano i Lavori**	**4.365.606,27 €**	
A1	a detrarre Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		198.492,88 €	
A2		**Importo Lavori a Base d'Asta**	**4.167.113,39 €**	
A3	a detrarre ribasso d'asta del 28,881 %		1.203.504,02 €	
A4		**Lavori al netto del ribasso d'asta del 28,881%**	**2.963.609,37 €**	
A5	a sommare Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		198.492,88 €	
A6		**IMPORTO DEI LAVORI**	**3.162.102,25 €**	**3.162.102,25 €**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**			
B1	IVA 10% su A6		316.210,23 €	
B2	Oneri per Attività di vigilanza, studi e ricerche, art. 23 c. 11 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.		55.000,00 €	
B3	Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.		61.157,22 €	
B4	Beni strumentali art. 113 c. 4 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.		8.000,00 €	
B5	Prove di laboratorio sui materiali da costruzione e prove in situ per collaudo (compreso IVA 22%)		15.000,00 €	
B6	Oneri conferimento in discarica e test di cessione (compresa di IVA 22%)		65.000,00 €	
B7	Spese per pubblicità		1.440,00 €	
B8	Oneri per connessioni utenze vari Gestori e logistica (compresa di IVA 22%)		8.000,00 €	
B9	Contributo per Autorità di Vigilanza contratti LL.PP.		660,00 €	
B10	Polizze rischi professionali personale interno (art. 24, c.4, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)		3.800,00 €	
B11	Oneri rilascio valutazione sul progetto (SCIA Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco) e ASP per parere agibilità		2.700,00 €	
	COSTI propedeutici alla gara, già espletati			
B12	Spese Commissione gara per Servizio Ingegneria e Architettura		4.368,00 €	
B13	Competenze tecniche progettazione esecutiva e CSP comprensiva di cassa 4% previdenziale ed IVA 22%		151.859,29 €	
B14	Indagini geognostiche ditta TRIGEO s.r.l - IVA 22% inclusa, compresa Vigilanza (€ 2.230,00)		19.115,62 €	
B15	Indagini diagnostiche ditta GEOLAB s.r.l. IVA 22% inclusa		40.286,88 €	
	SOMME ACCANTONATE, utili a fronteggiare eventuali costi di adeguamento/revisione prezzi, giusti: art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. n. 4 del 27/01/2022, convertito con Legge n. 25 del 28/03/2022 – art. 1 comma 458 della L. 30/12/2023 n. 213			
B16	somme residue provenienti dal ribasso d'asta e della collegata I.V.A. 72.832,65 €		72.832,65 €	
B17		**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**	**825.429,89 €**	**825.429,89 €**
B18		**IMPORTO LAVORI DI CUI AL D.D.G. n. 2055/2021 del 07/12/2021**		**3.987.532,14 €**

- **Visto** che la succitata "perizia di variante e suppletiva" dei lavori in argomento, redatta dal D.L. in data 30/04/2024, è stata approvata dal R.U.P. in data 06/05/2024;
- **Considerato** che al fine di garantire una corretta esecuzione dei lavori in oggetto, occorre procedere all'affidamento del Servizio prove di laboratorio sui materiali da costruzione, al fine di constatarne l'esatta esecuzione e la corrispondenza dei materiali impiegati al progetto;
- **Ritenuto** che le funzioni di RUP del Servizio che si intende affidare, saranno svolte dal F.D. Arch. Vincenzo Salvaggio, RUP dei lavori principali;
- **Ritenuto** che le funzioni di "Direttore dell'Esecuzione" del Servizio che si intende affidare, saranno svolte dal F.D. Geom. Lunetta Rosario, "Ispettore di Cantiere" dei lavori principali;
- **Considerato** che l'art. 89 comma 1 del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 (codice dei contratti pubblici) prevede che *"… Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare …"*;
- **Richiamata** la "Determina di decisione a contrarre (art. 17, D.Lgs 31/03/2023 n. 36)", Rep./DA n. 404/2024 del 02/07/2024 del Dirigente di questo Servizio, con la quale *<<… si è dato avvio sul sistema di Appalti Telematici denominato "Tutto Gare della Regione Siciliana",all'indirizzo URL: https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it/ , in considerazione dell'importo del servizio, alla procedura di affidamento del servizio "Prove di laboratorio sui materiali da costruzione e prove in situ per collaudo", inerente ai "Lavori di ristrutturazione del Mercato Generale Ortofrutticolo di Via PonteBloy, in Caltanissetta", con le modalità di cui di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36 del 31/03/2023 (codice dei contratti pubblici), previa valutazione dei preventivi di tre (3) Operatori Economici, individuati tra quelli inseriti nell'elenco "SICURNET.2">>*;

- **Richiamata** la lettera di invito, prot. n. 94285 del 24/07/2024, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36, si è proceduto ad invitare gli OO.EE. a presentare l'offerta per l'affidamento del servizio in oggetto utilizzando la piattaforma "TuttoGare" adottata dalla Regione Siciliana-Dipartimento Regionale Tecnico- Centrale unica di committenza di Lavori e Servizi di Architettura e Ingegneria, sull'importo di **€ 11.553,77**;
- **Visto** il verbale di ammissione del 30/07/2024, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento, nel corso della procedura di gara svolta interamente per via telematica a mezzo di succitata apposita piattaforma informatica, preso atto che gli OO.EE. partecipanti hano presentato offerta entro i termini stabiliti nell'invito, ha ritenuto conforme la documentazione allegata;
- **Visto** il verbale di aggiudicazione del 30/07/2024 con il quale, il Responsabile Unico del Procedimento, dopo aver verificato l'offerta presentata dagli OO.EE. partecipanti, formula la proposta di aggiudicazione all'O.E. "**R.T.A. SRL RICERCHE TECNOLOGICHE**,*… omissis …*" **che ha offerto il ribasso del 46,69%, per un importo di aggiudicazione di 6.159,31**, oltre IVA al 22%;
- **Visto** il **CIG B2AB39F0C8**, acquisito sulla piattaforma SITAS TG, a seguito dell'aggiudicazione di cui al punto precedente;
- **Preso atto** delle sottoelencate verifiche effettuate sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente accedendo al fascicolo virtuale (FVOE) dell'operatore economico "R.T.A. SRL RICERCHE TECNOLOGICHE, ***… omissis …***":

1) Regolarità contributiva	*regolare*
2) Annotazioni riservate	*regolare*
3) Casellario giudiziale	*regolare*
4) Casellario Anac	*regolare*
5) Regolarità fiscale	*regolare*
6) Registro Impresa	*regolare*
7) D.U.R.C.	*regolare*

- **Preso Atto** della seguente documentazione, prodotta dall'O.E. "R.T.A. SRL RICERCHE TECNOLOGICHE, ***… omissis …***" con PEC del 10/10/2024, assunta a questo protocollo generale al n. 124666 del 11/10/2024:

  1) dichiarazione sostitutiva di informazione antimafia (articoli 6 e 67 del D.lgs. n. 159/2011);

  2) dichiarazione contenente gli estremi del C.C. bancario/postale dedicato **(*… omissis …*)** su cui dovranno transitare tutti i pagamenti relativi all'affidamento in questione, ai sensi della L. n. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);

  3) dichiarazione relativa l'insussistenza di rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con i parenti di Questa Amministrazione;

  4) polizza garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, prevista dall'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023, **n. 117178953, rilasciata dall'agenzia "*… omissis …*"**;

- **Ritenuto** che, al fine di garantire una corretta esecuzione dei lavori in oggetto, occorre procedere all'affidamento del Servizio prove di laboratorio sui materiali da costruzione, al fine di constatarne l'esatta esecuzione e la corrispondenza dei materiali impiegati al progetto;
- **Considerato** che il presente affidamento diretto assume impegno vincolante ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- **Considerato** che il termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui al comma 2 dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, non si applica nella fattispecie in argomento, così come stabilito all'art. 55 comma 2 del medesimo D.Lgs;
- **Considerato** che per quanto attiene all'imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto (art.18 comma 10) si è fatto riferimento alla tabella dell'art. 3 dell'Allegato I.4, ove risulta che – per la fascia di importo del contratto in argomento – non è dovuta;
- **Richiamato** il contenuto del comma 7 dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023;

- **Richiamati** il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità "C. A. Dalla Chiesa", il Patto di integrità contenuto nel "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026", adottato con Decreto Presidenziale n. 2/Segr. Giunta del 26/02/2024;
- **Richiamate** le "Norme Tecniche per le Costruzioni" (NTC) di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17/01/2018;
- **Visto** l'elaborato "Prove di laboratorio sui materiali da costruzione e prove in situ per collaudo" del 08/05/2024, redatto dal D.L. e del R.U.P. dei lavori principali di cui all'oggetto, relativo alle prestazioni del Servizio in argomento ed allegato alla lettera di invito prot. n. 94285 del 24/07/2024, che sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente provvedimento e che lo stesso è depositato presso il Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile;
- **Richiamate** le prestazioni richieste dal Servizio in argomento, contenute nell'elaborato "Prove di laboratorio sui materiali da costruzione e prove in situ per collaudo" del 08/05/2024, e nella relativa Determina Rep./DA n. 404/2024 del 02/07/2024 di "Decisione di contrarre (art. 17, D.lgs. 31/03/2023 n. 36) e qui di seguito riportate:

    - Prove di laboratorio materiali da costruzione:
        * Resistenza a compressione su provini cubici
        * Massa volumetrica su carote o cubetti di calcestruzzo indurito
        * Verifica delle tolleranze di carote o cubetti
        * Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento
        * Prova di piegamento e raddrizzamento
        * Taglio e preparazione della barra di acciaio
    - Prove sui profilati:
        * Prova di trazione su lamiere
        * Prova di piega di lamiere
        * Prova di resilienza su lamiere
        * Taglio e preparazione del campione di lamiera
    - Prove su bulloni:
        * Rilievo del marchio
        * Preparazione del campione di bulloneria, vite o dado* Taglio (prova di rescissione) su vite
        * Carico su bulloni e dadi
    - Prove su dadi:
        * Rilievo del marchio
        * Preparazione del campione di bulloneria, vite o dado
        * Taglio (prova di rescissione) su vite
        * Carico su bulloni e dadi
    - Verifiche finali:
        * esame radiografico su saldatura
        * impianto cantiere ed installazione delle attrezzature per l'esecuzione di prove
        * prova di carico su solaio o trave

- **Visto** che il nel complesso tutte le prestazioni del servizio devono essere completate entro giorni 30 (trenta) dall'ultimazione dei lavori principali;
- **Preso** atto che qualora le prestazioni in argomento venissero ritardate oltre il termine sopra stabilito, sarà applicata, ai sensi dell'art. 126 del codice degli appalti (D.lgs. n. 36/2023), la penale dovuta per il "ritardato adempimento" sarà calcolata in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e non potrà comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale;
- **Preso atto** che il Servizio in argomento, previsto tra le Somme a Disposizione dell'Amministrazione della "perizia di variante e suppletiva" dei lavori principali, redatta dal D.L. in data 30/04/2024 ed approvata dal R.U.P. in data 06/05/2024, è finanziato con somme a valere sul capitolo n. 684171 assunto con D.D.G 2055/2021;

- **Preso atto** che qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del codice, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire;
- **Dato atto** che, per il Dirigente Generale del D.R.T. e Dirigente ad interim del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023 e nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190;

D E T E R M I N A

Art. 1) che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;

Art. 2) di affidare, come si affida, con le modalità di cui all'art. 50 comma 1 lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, il Servizio <<**Prove di laboratorio sui materiali da costruzione e prove in situ per collaudo (CIG: B2AB39F0C8)**, nell'ambito dei *"Lavori di ristrutturazione del Mercato Generale Ortofrutticolo di Via Ponte Bloy, in Caltanissetta (CUP: G99J21009040006 - Cod. Caronte SI_1_29430)"*>>, all'O.E. "**R.T.A. SRL RICERCHE TECNOLOGICHE**, ***… omissis ...***" che ha offerto il ribasso del 46,69%, per **un importo di aggiudicazione di Euro 6.159,31, oltre IVA al 22% pari ad Euro 1.355,05, per complessive Euro 7.514,36**;

Art. 3) che il presente Affidamento diretto, repertoriato e pubblicato, sottoscritto dall'O.E. "**R.T.A. SRL RICERCHE TECNOLOGICHE"** affidatario e dal Dirigente Generale del D.R.T. e Dirigente ad interim del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile, **assume impegno vincolante con valenza di contratto** ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs n. 36/2023;

Art. 4) che la spesa del servizio in argomento, a seguito dell'offerta dell'O.E. "R.T.A. SRL RICERCHE TECNOLOGICHE", ascende complessivamente ad **Euro 7.514,36 i.v.a. inclusa** e graverà sul capitolo n. 684171 del bilancio della Regione Siciliana, assunto con D.D.G. n. 2055/2021;

Art. 5) che il pagamento del servizio in argomento avverrà, dopo l'attestazione di "regolare esecuzione", previa presentazione di fattura elettronica che dovrà riportare, tra i dati utili ai fini della regolare esecuzione della stessa, obbligatoriamente anche il CIG B2AB39F0C8 ed il Codice IPA 7XI4GP della Stazione Appaltante;

Art. 6) che il Direttore dell'esecuzione del servizio in argomento è il F.D. Geom. Lunetta Rosario, del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile ed "Ispettore di Cantiere" dei lavori principali;

Art. 7) di pubblicare la presente determina sulla Piattaforma "TuttoGare" adottata dalla Regione Siciliana-Dipartimento Regionale Tecnico- Centrale unica di committenza di Lavori e Servizi di Architettura e Ingegneria, nonché sul sito istituzionale di quest'Ufficio;

Art. 8) che le modalità di esecuzione del presente affidamento sono dettate dalla vigente normativa di settore oltre che dalla presente determina;

Art. 9) che il pagamento del servizio in argomento, a pena di nullità dell'affidamento e nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, sarà effettuato, così come comunicato dall'O.E. affidatario "R.T.A. SRL RICERCHE TECNOLOGICHE", sul conto corrente dedicato presso la ***… omissis ...***;

Art. 10) che sono a carico dell'O.E. affidatario gli operatori, i macchinari, le attrezzature e quant'altro

necessario a dare il servizio eseguito a perfetta regola d'arte e nel rispetto della vigente normativa specifica di settore;

Art. 11) che i contenuti del presente provvedimento saranno trattati dal Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;

Art. 12) che per quanto non disciplinato dalla presente determina, si applicano le norme generali in materia di contratti pubblici;

Art. 13) che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale di questo Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Reg.le del Genio Civile.

Caltanissetta, lì 22/10/2024

L'O.E. "R.T.A. SRL RICERCHE TECNOLOGICHE"

F.to

Il Dirigente Generale
Ingegnere Capo ad interim
F.to *Duilio Alongi*