



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

**Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio
di Siracusa**

Via Brenta 75 — 96100 Siracusa
geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: Interventi di messa in sicurezza degli argini della Saia Randeci, nel Comune di Noto – Importo complessivo euro 250.000,00.

CUP G88H21000460001 - Codice Caronte SI_1_34240 – CIG: B42724A74D.

DETERMINA DELL'INGEGNERE CAPO N. 139 DELL'11/03/2025

Premesso che:

- con Delibera di Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021 recante “Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico”, che ha individuato il Dipartimento regionale tecnico quale Centro di responsabilità per l'attuazione del piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, per un importo complessivo pari ad euro 15.841.858,00, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292/2021;
- con DDG n. 2113 del 14/12/2021 per l'intervento in epigrafe sono stati nominati il RUP geon. Mauro Nani, che ai sensi dell'art. 89 comma 1 lettera c assumerà anche il ruolo di responsabile dei lavori, nonché il progettista e DL geom. Adriano Gianni e il collaboratore del RUP e del DL signor Massimo Allanni;
- con D.D. n. 2275/2021 del 23/12/2021 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro -Ragioneria Generale della Regione – ha istituito il capitolo 8031 di pertinenza di questo Dipartimento Regionale Tecnico “Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico” – Codice finanziario E.4.02.01.01.001;
- con D.D.G. del D.R.T. n. 825/2022 del 16/06/2022 al dirigente Ing. Maurizio Vaccaro viene conferito l'incarico a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Siracusa, con decorrenza 16/06/2022;
- con decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

- con decreto D.P. Reg. n. 667 del 07 marzo 2024, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 01 marzo 2024, è stato prolungato all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31/12/2026;
- con D.D.G. DRT n. 630/2024 del 08/05/2024 per l'esecuzione degli interventi in epigrafe, sul capitolo di entrata 8031 "assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali", codice finanziario E. 4.02.01.01.001, è stata accertata la somma di € 250.000,00 per l'esercizio finanziario 2024;
- con D.D. n. 1201 del 31/07/2024 del Ragioniere Generale della Regione, con il quale, facendo riferimento alla sopra citata nota del DRT prot. N. 90380 del 17/07/2024, sono state iscritte in entrata al capitolo 8031 "assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali", e nella spesa al capitolo 684176 "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali" anche le somme relative all'intervento in epigrafe,
- con Decreto Assessoriale n. 2_GAB del 17 gennaio 2024, è stato adottato il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato per l'anno 2024;
- il cronoprogramma aggiornato, prevede che la spesa verrà sostenuta nel corso dell'anno 2024; - il progetto dell'intervento redatto ai sensi del dlgs 36/2023 dal F.D. Geom. Adriano Gianni ammonta a complessivi euro 250.000,00 di cui euro 181.352,62 per lavori (di cui € 14.643,43 per costi della sicurezza ed € 48.582,37 costi della manodopera) e di euro 68.647,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- previo verbale di Verifica del Responsabile Unico del Progetto in contraddittorio con il Progettista, il RUP ha validato il Progetto esecutivo (Art. 42 e all. I.7 del D.lgs n. 36/2023) degli "Interventi di messa in sicurezza degli argini della Saia Randeci, nel Comune di Noto" con il seguente quadro economico:

A1	Lavori a base d'asta	118.126,82 €	
A2	Costo netto manodopera incluso nei lavori non soggetti a ribasso	48.582,37 €	
A3	Oneri speciali sicurezza non soggetti a ribasso	14.643,43 €	
A tot	Importo complessivo lavori a base d'asta	181.352,62 €	181.352,62 €
B	Somme a disposizione		
b1	IVA (22% di A)	39.897,58 €	
b2	Spese tecniche art. 45 art. 45 c. 3 D.lgs n. 36/2023 2% 80%	2.901,64 €	
b3	Spese gestione lavori, missioni, vigilanza, etc.	4.784,00 €	
b4	Spese pubblicità e notifiche (ANAC)	250,00 €	
b5	Spese di facile consumo e strumentali	1.000,00 €	
b6	Oneri conferimento in discarica	5.500,00 €	
b7	Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	4.999,52 €	
b8	Accantonamento per modifiche Art. 60 e 120 Codice		
b9	Imprevisti	9.314,64 €	
B tot	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	68.647,38 €	68.647,38 €
	Importo totale progetto A+B		250.000,00 €

con la specificazione che le somme per la sorveglianza archeologica saranno accantonate nel qte post gara utilizzando a tal fine il ribasso;

- che inoltre parte del ribasso dovrà obbligatoriamente essere accantonato per le modifiche di cui all'art. 5 comma 1 lettera e) punto 6 dell'allegato I.7 del dlgs 36/2023;
- nota prot. n. 0115469 del 23/09/2024 dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, con la quale viene trasmesso il Progetto dell'intervento, verificato e validato dal RUP, a conclusione positiva della Conferenza di servizi;

- con D.D.G. DRT n. 1542/2024 del 04/10/2024, per l'esecuzione degli interventi in epigrafe:
 - All'Art. 1 è prenotato l'importo di € 250.000,00, sul capitolo 684176 - codice finanziario U. 2.02.01.09.014 – esercizio finanziario 2024;
 - All'Art. 2 l'Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Siracusa è autorizzato ad avviare le procedure di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del dlgs 36/2023, ricorrendo alla procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tramite lo specifico Albo Regionale degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ed a trasmettere il quadro economico post gara debitamente approvato, ai fini dell'impegno definitivo di spesa.
- con Determina n. 655 del 17/10/2024 è stato deciso di contrarre ai sensi degli articoli 17 comma 1 del dlgs 36/2023, avviando le procedure di affidamento dei lavori dell'intervento in epigrafe ricorrendo alla procedura negoziata, senza bando di cui all'art. 50 comma 1, lettera c) del D. lgs 36/2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite il vigente elenco di cui all'Albo degli Operatori Economici per la Regione Siciliana relativo a lavori, servizi e forniture, specificando che l'elemento essenziale del contratto è l'esecuzione di lavorazioni ricadenti nella categoria OG 8 classifica I per complessivi euro 181.352,62 (al lordo del ribasso);
- con verbale di gara del 18/11/2024, pubblicato sulla piattaforma telematica TUTTOGARE SITAS, attraverso la quale è stata espletata la procedura di gara, è stato dichiarato quanto segue:

- Sono state invitate a presentare offerta n. 5 operatori economici:

Codice Fiscale	Denominazione
10836260967	INFRASTRUTTURE M&B SRL
02036850838	PAGANO COSTRUZIONI SRL
01683540882	ALMA GROUP SRL
01282350865	Arena Movimento Terra Srl
04414740870	SICIL TECNO PLUS S.R.L.

- hanno presentato offerta n. 4 operatori economici:

ID Univoco	Codice Fiscale	Denominazione
2003	10836260967	INFRASTRUTTURE M&B SRL
2044	01683540882	ALMA GROUP SRL
2054	01282350865	Arena Movimento Terra Srl
2056	04414740870	SICIL TECNO PLUS S.R.L.

- a seguito di verifica della documentazione amministrativa, tutte sono risultate in regola ed ammesse alla fase successiva di apertura delle buste dell'offerta economica;
- dall'esame delle offerte è risultato che l'impresa Arena Movimento Terra Srl ha presentato l'offerta migliore con un ribasso del 37,456%, per un importo pari a euro 118.910,03 oltre IVA;
- viste le dichiarazioni del soggetto primo in graduatoria, tra le quali quella sulla regolarità fiscale dell'impresa;
- dopo aver verificato la congruità del ribasso offerto e verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, salvo che per la verifica della regolarità fiscale, richiesta e più volte sollecitata ormai da tempo sia tramite il FVOE e la piattaforma telematica utilizzata che mediante ricorso al supporto tecnico della stessa piattaforma, ma non ancora pervenuta, in considerazione dei tempi ristretti che rendono necessaria l'aggiudicazione dell'intervento di che trattasi pena la perdita delle risorse

finanziarie già prenotate con il sopra citato DDG DRT 1542/2024 e la negativa conseguenza di posticipare l'intervento ormai estremamente urgente a salvaguardia di persone e cose, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del dlgs 36/2023 si propone l'aggiudicazione all'operatore economico Arena Movimento Terra Srl con sede legale in ENNA Strada Comunale 193 Barresi-Berardi 799 Cod. Fiscale e P.IVA 01282350865 PEC arenamovimentoterrasrl@pecimprese.it che ha offerto il ribasso dello 37,456% sull'importo posto a base d'asta, determinando l'importo al netto del ribasso d'asta offerto, pari a 118.910,03 (compresi oneri sicurezza) oltre all'IVA, con Determina n. 1001 del 19/12/2024 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in epigrafe al seguente operatore economico:

Arena Movimento Terra Srl con sede legale in ENNA Strada Comunale 193 Barresi-Berardi 799 Cod. Fiscale e P.IVA 01282350865 PEC arenamovimentoterrasrl@pecimprese.it che ha offerto il ribasso dello 37,456% sull'importo posto a base d'asta, determinando l'importo al netto del ribasso d'asta offerto, pari a 118.910,03 (compresi oneri sicurezza) oltre all'IVA;

- che con la sopra citata Determina n. 1001 del 19/12/2024, è stato altresì approvato il qte post gara in cui è però necessario appostare in modo corretto le spese per la sorveglianza archeologica prescritta dalla Soprintendenza per i BBCCAA di Siracusa, ivi inserite senza alcuna specificazione nella voce b.8 (che è stata inoltre adesso meglio specificata) in modo non appropriato e che devono più propriamente essere invece incluse alla voce b.7;

Premesso quanto sopra e considerato che:

- il quadro tecnico economico (QTE) aggiornato e rettificato per quanto sopra esposto a seguito dell'esito di gara è il seguente:

a	Importo lordo compresi o.s. e costi manodopera	€	181.352,62
b	costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	14.643,43
c	costi della manodopera	€	48.582,37
d	Importo lavori soggetto a ribasso (a-b)	€	166.709,19
e	Ribasso (37,456 % di d)	€	62.442,59
f	Importo lavori ribassato al netto o.s. (d-e)	€	104.266,60
g	Importo contrattuale (f+b)	€	118.910,03
	LAVORI (A)		
	Importo lavori al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza	€	104.266,60
	oneri di sicurezza	€	14.643,43
A	Totale Importo lavori contrattuale (compresi oneri di sicurezza)	€	118.910,03
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	IVA (22% di A)	€	26.160,21
b2	Spese tecniche interne art 45 e art. 45 c. 3 dlgs 36/2023	€	2.901,64
b3	Spese gestione lavori, missioni, vigilanza, etc.	€	4.784,00
b4	Spese pubblicità e notifiche (ANAC)	€	250,00
b5	Spese di facile consumo e strumentali	€	1.000,00
b6	Oneri conferimento a discarica	€	5.500,00
b7	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e servizio di sorveglianza archeologica	€	12.999,52
b8	Accantonamento per modifiche art. 60 e 120 del codice ex art. 5 comma 1 lettera e) punto 6 dell'allegato I.7 del dlgs 36/2023	€	68.179,96
b9	Imprevisti	€	9.314,64
B	Totale Somme a Disposizione Amministrazione	€	131.089,97
	Totale Intervento A+B	€	250.000,00

DETERMINA

- di riapprovare il QTE post gara rettificato come sopra riportato:
- di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di questa Stazione appaltante anche ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5/2011 e dell'art. 32 della legge 69/2009



L'Ingegnere Capo
Maurizio Vaccaro

Firmato digitalmente da
MAURIZIO VACCARO