



REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI TRAPANI

Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana - 1° stralcio funzionale
CUP: F64D19000010002

PROPOSTA DI ADOZIONE DI DECISIONE DI CONTRARRE

(art. 17 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, come integrato e modificato con dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n.209)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 1 del 09/01/2025, "Legge di stabilità regionale 2025-2027";

VISTA la L.R. n. 2 del 09/01/2025, "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTO in particolare l'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., che stabilisce che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTO il D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

- VISTO** il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- VISTO** il D.D.G. n. 1842 del 09/11/2022, del dirigente generale del DRT, con cui è stato conferito all'Ing. Giuseppe Alessandro Marino l'incarico di Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile - Servizio di Trapani;
- VISTO** il Decreto n. 2025 del 28/11/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, con cui è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento "Lavori di messa in sicurezza del porto di Favignana - 1° stralcio funzionale", l'Arch. Gaspare Giuseppe Motisi in sostituzione dell'Ing. Salvatore Caruso;
- VISTO** il parere favorevole della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici n. 132, rilasciato nella seduta del 22/12/2021, ai sensi della legge regionale 12 luglio 2011, n.12, art. 5, comma 12 e ss.mm.ii., reso al progetto esecutivo per l'importo complessivo € 26.350.000,00, unitamente al quadro economico del progetto generale aggiornato dell'importo complessivo pari a € 59.500.000,00, subordinato ai pareri comunque resi dagli Enti interessati;
- VISTO** il rapporto di verifica finale con esito conforme del 08/02/2022, con codice di verifica 03_TP_14.11.19, rilasciato dal Servizio 4 del D.R.T., ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in contraddittorio con il gruppo di progettazione a completamento della propria attività, con il quale viene espresso, sul Progetto Esecutivo redatto dall'Ufficio Tecnico e opere Marittime per la Sicilia del Provveditorato Interregionale OO.PP., dell'importo complessivo € 26.350.000,00;
- VISTO** il documento prot. n. 28096 del 22/02/2022 di validazione formale del suddetto Progetto Esecutivo redatto dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, n. 537/2022 del 22/04/2022 con cui si è provveduto all'Approvazione in linea Amministrativa del Progetto Esecutivo relativo ai *"Lavori di messa in sicurezza del porto di Favignana – 1° stralcio funzionale"*
- CONSIDERATO** che l'importo complessivo del progetto, per effetto delle osservazioni formulate dagli organi preposti nel corso dell'iter di verifica ed approvazione, nonché per l'aggiornamento dei prezzi all'allora vigente prezziario per le opere pubbliche in Sicilia, è stato rimodulato in € 29.500.000,00, distinto secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO						
A)		LAVORI A BASE D'APPALTO				
	1	Dragaggi	€ 505.334,00			
	2	Molo si sopraflutto esterno - Tratto in cassoni	€ 15.915.925,32			
	3	Radice Molo e banchina di riva	€ 9.328.909,58			
			€ 25.750.168,90	€ 25.750.168,90		
	4	Misura di compensazione n. 2	€ 111.223,20			
	5	Misura di compensazione n. 3	€ 173.436,56			
	6	Misura di compensazione n. 4	€ 232.480,00			
	7	Misura di compensazione n. 6	€ 62.701,30			
	8	Misura di compensazione n. 7	€ 157.091,15			
			€ 736.932,21	€ 736.932,21		
Sommano i lavori (A)				€ 26.487.101,11	€ 26.487.101,11	
B)		Oneri per la sicurezza (B)			€ 411.351,10	
Sommano lavori ed Oneri di Sicurezza (A+B)					€ 26.898.452,21	€ 26.898.452,21
C)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
	1	I.V.A. sulle misure di compensazione 22%	€ 0,00			
	2	Competenze tecniche progettazione specialistica	€ 35.000,00			
	3	CSE - supp RUP	€ 250.000,00			
	4	I.V.A. sulle competenze tecniche 22% (voti nn.2-3-5-7)	€ 75.000,00			
	5	Relazione archeologica preventiva ed indagini in c. o.	€ 30.000,00			
	6	Indagini geologiche compresa IVA	€ 20.000,00			
	7	Spese per studi marittimi ed ambientali	€ 15.094,11			
	8	Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50/2016	€ 490.172,14			
	9	Monitoraggi e misure comp. Paesagistiche	€ 440.000,00			
	10	Prescrizione e parere Soprintendenza IVA compresa	€ 250.000,00			
	11	Misura di compensazione n.8	€ 120.000,00			
	12	Spese di commissione di gara e pubblicazioni	€ 30.000,00			
	13	Oneri caratt.rifiuti e conferimento a discarica	€ 70.000,00			
	14	Spese per riproduzione elaborati progettuali	€ 15.000,00			
	15	Prove di laboratorio	€ 50.000,00			
	16	Assicurazione progettisti e personale interno 0,35%	€ 94.144,58			
	17	Spese per funzionamento Ufficio e missioni personale D.L	€ 30.000,00			
	18	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 512.136,96			
	19	Spese per Archeologo in fase esecutiva	€ 25.000,00			
	20	Spese per disinnesco ordigni bellici	€ 50.000,00			
Sommano			€ 2.601.547,79			€ 2.601.547,79
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C)						€ 29.500.000,00

VISTA il D.D.G. n.4284 del 28/12/2023 di impegno delle somme per i lavori in oggetto, rielaborato dal RUP in data 10/05/2025 per reperire le somme per il contributo per il rinnovo/riesame del parere VIA n. 100 del 15/05/2020 relativo ai “*Lavori di messa in sicurezza del porto di Favignana – 1° stralcio funzionale*”, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO - PROGETTO ESECUTIVO - POST GARA LAVORI				
A)		LAVORI A BASE D'APPALTO		
	1	Dragaggi	€ 505.334,00	
	2	Molo si sopraflutto esterno - Tratto in cassoni	€ 15.915.925,32	
	3	Radice Molo e banchina di riva	€ 9.328.909,58	
			€ 25.750.168,90	€ 25.750.168,90
	4	Misura di compensazione n. 2	€ 111.223,20	
	5	Misura di compensazione n. 3	€ 173.436,56	
	6	Misura di compensazione n. 4	€ 232.480,00	
	7	Misura di compensazione n. 6	€ 62.701,30	
	8	Misura di compensazione n. 7	€ 157.091,15	
		Sommano i lavori	€ 736.932,21	€ 736.932,21
B)	1	Costi per la sicurezza	€ 411.351,10	€ 411.351,10
		Sommano i lavori e i Costi della Sicurezza		26.898.452,21 €
		RIBASSO SUI LAVORI A BASE D'ASTA PARI AL 14,3600 %	-€ 3.803.547,72	-€ 3.803.547,72
		LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA	€ 22.683.553,39	€ 22.683.553,39
		Costi per la sicurezza	€ 411.351,10	€ 411.351,10
		SOMMANO I LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA MA COMPRESO COSTI PER LA SICUREZZA		23.094.904,49 €
C)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
	1	I.V.A. sulle misure di compensazione 22%	€ 0,00	
	2	Competenze tecniche progettazione specialistica	€ 35.000,00	
	3	C.S.E. - supp. R.U.P.	€ 250.000,00	
	4	I.V.A. sulle competenze tecniche 22% (punti n. 2- n. 3 - e -n.7 del QTE)	€ 75.000,00	
	5	Relazione archeologica preventiva ed indagini in c. o.	€ 30.000,00	
	6	Indagini geologiche compresa IVA	€ 20.000,00	
	7	Spese per studi marittimi ed ambientali	€ 15.094,11	
	8	Incentivo per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50/2016	€ 490.172,14	
	9	Monitoraggi e misure comp.Paesagistiche IVA compr.	€ 440.000,00	
	10	Prescrizione parere Soprintendenza IVA compresa	€ 250.000,00	
	11	Misura di compensazione n. 8	€ 120.000,00	
	12	Spese di commissione di gara e pubblicazioni	€ 30.000,00	
	13	Oneri caratt.rifiuti e conferimento a discarica (compreso IVA di legge)	€ 70.000,00	
	14	Spese per riproduzione elaborati progettuali (compreso IVA di legge)	€ 15.000,00	
	15	Prove di laboratorio (compreso IVA di legge)	€ 50.000,00	
	16	Assicurazione progettisti e personale interno < 0,35%	€ 89.324,07	
	17	Spese per funzionamento Ufficio e missioni personale D.L.	€ 30.000,00	
	18	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 754.600,18	
	19	Spese per Archeologo in fase esecutiva (compreso IVA di legge)	€ 25.000,00	
	20	Spese per disinnesco ordigni bellici (compreso IVA di legge)	€ 50.000,00	
	21	Oneri economici per il riesame del parere VIA	€ 4.820,51	
		Sommano	€ 2.844.011,01	€ 2.844.011,01
		Somma già spesa e liquidata		-€ 99.444,93
		IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B+C) - POST GARA		€ 25.839.470,57

TENUTO CONTO CHE il progetto dei lavori di messa in sicurezza prevede la realizzazione del Piano di Monitoraggio Ambientale delle componenti marine, atmosferiche e acustiche di cui alla misura di compensazione n. 5, come redatto e validato dalla A.M.P. Isole Egadi e da A.R.P.A. Sicilia al fine della verifica di ottemperanza di cui al Parere CTS-VIA PROT DVA-2015-26210 del 20/10/2015, come approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n° 100/2020;

CONSIDERATO che le somme necessarie per l'espletamento del servizio di monitoraggio ambientale trovano capienza nelle somme appositamente previste nel quadro economico, alla voce n. 9 "Monitoraggi e misure compensative Paesaggistiche" delle Somme a disposizione dell'Amministrazione, dell'approvato progetto esecutivo e di cui al D.D.G. n. 537/2022 del 22/04/2022 che decreta sull'avvio della procedura di gara riguardante l'affidamento dei "Lavori di messa in sicurezza del porto nel Comune di Favignana (TP) - 1° Stralcio funzionale";

TENUTO CONTO che la gara aperta, indetta con bando trasmesso in data 30/06/2024 (G.U.U.E. n. 403298-2023 del 5/07/2024) è risultata essere infruttuosa per mancanza assoluta di offerte;

CONSIDERATO che per l'anno 2025, la copertura finanziaria del *Servizio de quo* risulta apprezzato nel D.D.G. n.4284 che assegna € 8.000.000,00 per l'anno 2025;

TENUTO CONTO che l'Ufficio tecnico dell'"Area Marina Protetta Isole Egadi" ha aggiornato il progetto e il Quadro Economico, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., come di seguito:

QUADRO ECONOMICO			
Codice	Descrizione	Parziale	Importo
"A" SERVIZIO			
A.1	Importo del servizio (da porre a base d'asta)	€ 415.739,70	
A.2	Importo costi della manodopera (compresi in A.1)	€ 153.450,55	
A.3	Importo costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 14.180,33	
Totale A	Sommano importo del servizio e sicurezza (A.1 + A.3)	€ 429.920,03	€ 429.920,03
"B" SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	I.V.A. sulle misure di compensazione 22% (per disposizione di normativa fiscale)	€ -	
B.2	Contributo ANAC	€ 250,00	
B.3	Incentivi tecnici (80% del 2% del servizio)	€ 6.878,72	
B.4	Spese di gara e pubblicazione (compreso IVA)	€ 915,00	
B.5	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.036,25	
Totale B	Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione	€ 10.079,97	€ 10.079,97
	Totale Complessivo (A + B) SERVIZI E SOMME A DISPOSIZIONE		€ 440.000,00

CONSIDERATO CHE la modalità di scelta del contraente è quella della gara a procedura aperta, ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. gli elementi e le condizioni previste per la determinazione a contrarre, risultano i seguenti:

1. l'oggetto è l'affidamento del *Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana - 1° stralcio funzionale*;
2. le clausole principali del contratto sono contenute nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto;
3. il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario;
4. il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n.36/2023 come integrato e modificato dal D.Lgs n.209/2024, in quanto servizio afferente a procedure standardizzate regolate da norme tecniche, secondo le modalità dell'art. 108 del Codice;
5. nella documentazione di gara è prevista l'inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Codice.

CONSIDERATO che la procedura proposta rispetta i principi di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. ed in particolare il principio di correttezza, economicità, libera concorrenza, efficacia e tempestività;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs n. 36/2023 così come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), la procedura di gara verrà espletata interamente in modalità telematica e sulla piattaforma telematica "TUTTO GARE";

CONSIDERATO CHE si è proceduto all'aggiornamento della documentazione di gara per l'affidamento del *Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana - 1° stralcio funzionale*, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 come integrato e modificato dal D.Lgs n.209/2024, e di seguito elencata

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Mod. A1 Domanda di partecipazione e dichiarazione Connesse;
- Mod. A3 Dichiarazioni ulteriori soggetti associati;
- Mod. A3. Bis Tabelle su requisiti soggetti associati;
- Mod. A4 Patto d'integrità;
- Mod. A5 Protocollo di legalità;
- Mod. A6 Avvalimento Monitoraggio.

PROPONE

- a. di avviare la gara a procedura aperta per l'affidamento del *Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana -1° stralcio funzionale*, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n.36/2023 come integrato e modificato dal D.Lgs n.209/2024, con termine per la ricezione delle offerte pari a trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.
- b. di prevedere nella presente procedura l'inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Codice, e sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n.36/2023 come integrato e modificato dal D.Lgs n.209/2024, ed in quanto appalto sopra soglia non trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte.

- c. l'importo del Servizio a base di gara dell'appalto in argomento ammonta ad € 429.920,03 (comprensivo dell'importo dei costi della sicurezza), IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii., distinto in:
- Importo del Servizio a base di gara per l'attuazione dei piani per la sicurezza, non soggetto a ribasso, € 14.180,33;
 - Importo del Servizio a base di gara al netto dei costi della sicurezza, soggetto a ribasso, € 415.739,70
- d. stabilire che il tempo occorrente per l'esecuzione del "Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale, nelle tre fasi previste, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana -1° stralcio funzionale", è fissato in **60 mesi** naturali e consecutivi, dalla data di consegna definitiva;
- e. al progetto denominato "*Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana -1° stralcio funzionale*", è stato assegnato il seguente Codice Unico Progetto CUP: F64D19000010002.
- f. l'appalto è "*a misura*" così come previsto all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Appalto, del progetto aggiornato al D.Lgs. n. 36/2023 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, dall'Ufficio tecnico dell'Area Marina Protetta "Isole Egadi" a titolo gratuito, trasmesso con nota pec del giorno 11/04/2025, assunto al protocollo dell'Ufficio regionale del Genio Civile, Servizio di Trapani, n. 48354 dell'11/04/2025 e approvato con "verbale di verifica", prot. 72962 del 12/06/2025 e "verbale di validazione", prot. 72315 del 12/06/2025.

IL PROPONENTE

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Arch. Gaspare Giuseppe Motisi)



GASPARE GIUSEPPE MOTISI
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO DIRETTIVO
24.07.2025 16:47:45
GMT+00:00

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il D.D.G. n.805 del 08/11/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico che ha incaricato l'Ufficio regionale del Genio Civile - Servizio di Trapani “ *di svolgere le funzioni di Stazione Appaltante*”;

VISTA la proposta di Determina del Responsabile Unico del Progetto;

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

DATO ATTO che ai sensi all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 06 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

DETERMINA

ART. 1. Le premesse che qui si intendono integralmente riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2. Di avviare la gara a procedura aperta per l'affidamento del *Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana -1° stralcio funzionale*, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, mediante procedura aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, con termine per la ricezione delle offerte pari a trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

ART. 3 Di prevedere nella presente procedura l'inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Codice, e sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 108, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n.36/2023 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, ed in quanto appalto sopra soglia non trova applicazione l'esclusione automatica delle offerte.

ART. 4 L'importo del Servizio a base di gara dell'appalto in argomento ammonta ad € 429.920,03 (comprensivo dell'importo dei costi della sicurezza), IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n.633/1972 e ss.mm.ii., distinto in:

- Importo del Servizio a base di gara per l'attuazione dei piani per la sicurezza, non soggetto a ribasso, € 14.180,33;
- Importo del Servizio a base di gara al netto dei costi della sicurezza, soggetto a ribasso, € 415.739,70

ART. 5 Di stabilire che il tempo occorrente per l'esecuzione del “Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale, nelle tre fasi previste, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana -1° stralcio funzionale”, è fissato in **60 mesi** naturali e consecutivi, dalla data di consegna definitiva;

ART. 6. Al finanziamento del progetto esecutivo dei “*Lavori di messa in sicurezza del porto di Favignana – 1° stralcio funzionale*” si farà fronte con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana - sul capitolo di entrata 7578 - Assegnazioni dello Stato per il “Potenziamento delle Infrastrutture Portuali” - Asse 6 del Programma di Azione e Coesione

ART.7. Al progetto denominato “*Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale, nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana -1° stralcio funzionale*”, è stato assegnato il seguente Codice Unico Progetto CUP: F64D19000010002.

ART. 8. l'appalto è “a misura” così come previsto all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, del progetto aggiornato al D.Lgs. n. 36/2023 come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 209/2024, dall’Ufficio tecnico dell’Area Marina Protetta “Isole Egadi” a titolo gratuito, trasmesso con nota pec del giorno 11/04/2025, assunto al protocollo dell’Ufficio regionale del Genio Civile, Servizio di Trapani, n. 48354 dell’11/04/2025 e approvato con “verbale di verifica”, prot. 72962 del 12/06/2025 e “verbale di validazione”, prot. 72315 del 12/06/2025.

ART. 9. È verificata ed approvata la documentazione di gara relativa all’affidamento del “*Servizio di esecuzione del piano di monitoraggio ambientale, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana -1° stralcio funzionale*” costituita dagli schemi degli atti di gara sottoelencati ed allegati al presente provvedimento:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Mod. A1 Domanda di partecipazione e dichiarazioni Connesse;
- Mod. A3 Dichiarazioni ulteriori soggetti associati;
- Mod. A3. Bis Tabelle su requisiti soggetti associati;
- Mod. A4 Patto d’integrità;
- Mod. A5 Protocollo di legalità;
- Mod. A6 Avvalimento Monitoraggio.

ART. 10. Conformemente alle disposizioni di cui all’art. 84 e 85 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 209/2024, il bando di gara dovrà essere:

- trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo modalità conformi all'[allegato II.7](#), per la relativa pubblicazione;
- sulla piattaforma telematica “TUTTO GARE”;
- sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani;
- sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC;

ART. 11. la presente Determina repertoriata sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall’art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico.

ART. 12. Avverso la presente Determina è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, o dalla notifica se anteriore, al T.A.R. di Palermo, ai sensi del D.Lgs 104/2010 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Trapani, 28.07.2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Giuseppe Alessandro Marino)



GIUSEPPE
ALESSANDRO
MARINO
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
28.07.2025
11:42:23
GMT+02:00