Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Il Dirigente Generale
Soggetto attuatore e
Responsabile del coordinamento delle
attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026

OGGETTO: Art.140 e 140 bis del D.Lgs n. 36/2023 - Ordinanza C.D.P.C. n. 1180/2026 - Eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 18 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana. Lavori di somma urgenza per ripristino dei porti e dei moli di attracco di S.M. La Scala fraz. Di Acireale, a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito i territori della fascia costiera Jonica della Regione Siciliana – Ciclone Har ry. CUP: G49D26000010001 - CIG: BAC75DD04F

Decreto Approvazione
Determina "Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto"
(*art. 18 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.*)
Rimodulazione Q.T.E. D.D.G. 1343/2026
(avvertenza n. 261/2026 della Ragioneria Centrale)

IL DIRIGENTE GENERALE – SOGGETTO ATTUATORE E RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ EX O.C.D.P.C N. 1180/2026

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
Visto l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità , il Dipartimento Regionale Tecnico;
Visto il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
Visto il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione

della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;

Vista la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così' come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;

Visto il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Visto il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;

Visto il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 "Legge di stabilità regionale 2026 – 2028";

Vista la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028";

Visto l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. , riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l'emergenza regionale;

Vista la L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026 *"Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026" ;*

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi "lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana";

Vista l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana" con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;

Visto il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;

Vista la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;

Visto l'art. 1 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale

Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 – fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le

strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;

Visto il comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 che così' recita: "Il Soggetto di cui all'art. 1 per l'espletamento delle competenze di cui alla presente ordinanza: … individua e propone al Commissario delegato – Presidente della Regione i soggetti da nominare quali soggetti attuatori, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 1180/2026, definendo le specifiche competenze e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico".

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 1181 del 17 febbraio 2026 - *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana*

Visto l'art. 2 della Disposizione n. 8 del 18/02/2026 e seguenti con la quale il Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento ex O.C.D.P.C., ha disposto di avvalersi del supporto dei Dipartimenti regionali e delle strutture individuate, per il tramite del relativo personale che rimarrà comunque incardinato nella propria struttura di appartenenza, curando il rapporto di collegamento tra l'ufficio di coordinamento del Commissario delegato, ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con le medesime strutture.

Visto l'art. 3 dell'OCDPC n. 1180/2026 con il quale il Commissario delegato e i Soggetti attuatori individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative con lo stesso articolo definite;

Visto il verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 e 140 bis del D.Lgs n.36/2023 e ss.mm.i., da funzionari dell'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Catania in data 04/02/2026, trasmesso con nota prot. n. 21876 del 19/02/2026 al Dirigente Generale –Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e la dichiarazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento calamitoso che li ha generati, trasmessi con nota prot. n. 23034 del 23/02/2026;

Vista la nota prot. n. 22885 del 25/02/2026, con la quale il Dirigente Generale e Soggetto Attuatore ha trasmesso al Commissario delegato - Presidente della Regione, il piano delle somme urgenze affidate e da affidare a cura dei Servizi dell'Ufficio del Genio Civile Regionale;

Viste le disposizioni n. 17 del 23/02/2026 e n. 47 del 04/03/2026 con le quali il Soggetto Attuatore ha autorizzato il Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile all'esecuzione delle opere, limitatamente ai lavori sopra descritti, nel Comune di Acireale (CT) ,il cui importo dovrà essere contenuto entro i limiti stabiliti dall'art. 140 e 140 bis del citato D.lgs. n.36/2023 e comunque nell'ambito delle somme stimate per l'intervento in parola per complessivi € 400.000,00 di cui € 350.000,00 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a € 10.500,00 ed € 50.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, nominando contestualmente, con disposizione n. 17, R.U.P. l'Ing. Alfio Carciotto del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

Vista la Disposizione n. 25 del 25/02/2026, del Soggetto attuatore Dirigente Generale del D.R.T. con la quale è stato confermato RUP l'Ing. Alfio Carciotto Funzionario del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile ed è stato costituito l'Ufficio di progettazione e direzione lavori come di seguito riportato :

Predisposizione documenti di gara: Geom. Salvatore Alessi, Funzionario del Servizio di Agrigento dell'Uffico Regionale del Genio Civile;

Progettista e Direttore dei Lavori: Ing. Filippo Sorbello Funzionario del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

Direttore Operativo: Geom. Maurizio E.G. Cantarutti Assistente del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

Ispettore di Cantiere: Geom. Mario Gulisano Funzionario del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori: Geom. Antonino Vitale Funzionario del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

Collaboratore alle attività del RUP: Sig. Antonino Grillo Coadiutore del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

Vista la Disposizione n. 33 del 26/02/2026 del Soggetto attuatore Dirigente Generale del D.R.T che integra la disposizione n. 25 , con la quale viene nominata la Geom. Patrizia Ragusa Funzionario del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, per la funzione Predisposizione documenti di gara in aggiunta al Geom Salvatore Alessi;

Visto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data 10/03/2026;

Visto il D.D. n. 343/2026 del 04/03/2026 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro con il quale sono state introdotte variazioni in termini di competenza e di cassa al Bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 2026 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026 n. 13;

Vista la Disposizione n. 94 del 03/07/2026 del Soggetto attuatore Dirigente Generale del D.R.T che integra la disposizione n. 25, con la quale vengono nominati i collaboratori alle attività del RUP per gli aspetti amministrativi F. Rag. Giuseppe Vitrano e Dott.ssa Martina Riggi, in servizio presso il Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale del Genio Civile di Caltanissetta;

Vista la nota prot. n. 87467 del 17/07/2026 con la quale il RUP ha richiesto al Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 l'autorizzazione all'applicazione delle deroghe di cui all'art. 3 dell'Ordinanza O.C.D.P.C. n. 1180/2026;

Vista la nota prot. n. 24658 del 29/07/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 ha autorizzato le deroghe di cui al paragrafo precedente, limitatamente a quanto strettamente necessario per assicurare la tempestiva realizzazione dei lavori di ripristino dei porti e dei moli di attracco S.M. La Scala nel comune di Acireale (CT);

Vista la nota prot. n. 23600 del 25/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, ha richiesto al Dirigente Generale del DRPC la delega alla spesa **sul Capitolo n. 500012** *"Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile"* intestato al DPRC;

Vista la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 28720 del 05/03/2026, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico MAI.CON.GROUP SRL con sede legale a **Omissis** P.IVA **Omissis** pec: **Omissis**, in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7 classifica III, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana al n. 3178 di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € 339.500,00 oltre € 10.500,00 per oneri di sicurezza;

Preso atto dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 05/03/2026 di seguito riportata:

Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso	€ 339.500,00
A detrarre ribasso concordato del 12,00 %	€ 40.740,00
Importo netto dell'offerta	€ 298.760,00
A sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.500,00
TOTALE IMPORTO contrattuale	**€ 309.260,00**

Vista la perizia giustificativa redatta in data 18/05/2026 ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., relativa ai lavori di somma urgenza in argomento;

Vista la Determinazione n.394 del 10/06/2026, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Catania con la quale è stata approvata la conclusione positiva della "conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona" (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7) tenutasi in data 25/05/2026, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico;

Visto il verbale di verifica e validazione redatto dal RUP, in contraddittorio con il progettista, ai sensi dell'art. 42 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n. 12 del 12.10.2023, in data 18/06/2026;

Vista la nota prot. n. 87940 del 20/07/2026 di trasmissione della perizia giustificativa, alla Struttura del Soggetto Attuatore;

Visto il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa:

A	LAVORI		
1	**Importo totale dei lavori**		€ 350.000,00
2	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 10.500,00
3	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 339.500,00

4	Ribasso del 12,0000%		€ 40.740,00
5	restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 298.760,00
6	Oneri sicurezza		€ 10.500,00
7	Lavori compresi oneri sicurezza		€ **309.260,00**
B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**		
1	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta	€ 8.065,00	
2	Allacci utenze	€ 100,00	
3	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 5.432,00	
4	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amm.ne, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 c.3 del D.Lgs 36/2023	€ 471,24	
5	Spese per missioni	€ 1.681,76	
6	Contributo ANAC	€ 250,00	
7	Imprevisti e arrotondamenti <10%	€ 34.000,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Importo del progetto post affidamento		€ 359.260,00
C	**Economie da Ribasso d'asta e/o accantonamenti**	€ 40.740,00	€ 40.740,00
	IMPORTO COMPLESSIVO		**€ 400.000,00**

Visto il Decreto interdipartimentale n. 315 del 14/04/2026 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico è delegato, per l'esercizio finanziario 2026 e comunque sino alla completa attuazione del Piano delle Somme Urgenze, ad operare sul capitolo di spesa **500012,** denominato *"Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile"* Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, fino alla concorrenza di **€ 18.105.540,00.**

Vista il Decreto interdipartimentale n. 422 del 18/05/2026 di attribuzione al Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare sul capitolo di spesa **500070** "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;

Visto il D.D.G. n. 1343 del 29/07/2026 del Dirigente Generale del DRT, con il quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia dei lavori in argomento e prenotato l'impegno della somma complessiva di € 400.000,00 sul capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, Cod. Fin.: U.2.02.01.09.011, di cui al sottostante Quadro Tecnico Economico:

	A	LAVORI		
	1	**Importo totale dei lavori**		€ 350.000,00
	2	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 10.500,00
	3	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 339.500,00
	4	Ribasso del 12,0000%		€ 40.740,00
	5	restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 298.760,00
	6	Oneri sicurezza		€ 10.500,00
	7	Lavori compresi oneri sicurezza		€ **309.260,00**
	B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**		
	1	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta	€ 8.065,00	
	2	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 5.342,00	
	3	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amm.ne, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 c.3 del D.Lgs 36/2023	€ 471,24	
	4	Spese per missioni	€ 1.681,76	
	5	Contributo ANAC	€ 250,00	
	6	Imprevisti e arrotondamenti <10%	€ 34.000,00	
		Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 50.000,00	€ 50.000,00
		Importo del progetto post affidamento		€ 359.260,00
	C	**Economie da Ribasso d'asta e/o accantonamenti**	€ 40.740,00	€ 40.740,00
		IMPORTO COMPLESSIVO		**€ 400.000,00**

Vista l'avvertenza n. 261 del 04.08.2026 da parte della Ragioneria Centrale, dove si evidenzia che, in riferimento al QTE allegato al D.D.G. 1343/2026, l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione ammontano a euro 49.810,00 anzichè euro 50.000,00;

Preso atto che fra le somme a disposizione non era stato incluso il costo per allacciamenti pari a € 100,00 riportando, inoltre, negli incentivi tecnici un importo non corretto di € 5.342,000 anziché € 5.432,00. In considerazione di quanto riscontrato viene di seguito rimodulato a integrazione e modifica di quanto proposto nel D.D.G.1343/2026 il seguente QTE :

A	LAVORI			
1	**Importo totale dei lavori**			€ 350.000,00
2	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta			€ 10.500,00
3	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 339.500,00
4	Ribasso del 12,0000%			€ 40.740,00
5	restano i lavori al netto del ribasso d'asta			€ 298.760,00
6	Oneri sicurezza			€ 10.500,00
7	Lavori compresi oneri sicurezza			€ **309.260,00**
B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**			
1	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta	€ 8.065,00		
2	Allacci utenze	€ 100,00		
3	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 5.432,00		
4	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amm.ne, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 c.3 del D.Lgs 36/2023	€ 471,24		
5	Spese per missioni	€ 1.681,76		
6	Contributo ANAC	€ 250,00		
7	Imprevisti e arrotondamenti <10%	€ 34.000,00		
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 50.000,00		€ 50.000,00
	Importo del progetto post affidamento			€ 359.260,00
C	**Economie da Ribasso d'asta e/o accantonamenti**	€ 40.740,00		€ 40.740,00
	IMPORTO COMPLESSIVO			**€ 400.000,00**

Preso atto della documentazione trasmessa in data 31/07/2026 dall'Operatore Economico all'indirizzo PEC dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Catania, acquisita al prot. n. 92809 in pari data: Dichiarazione attestante: - il perdurare dei requisiti previsti al momento della sottoscrizione della proposta di affidamento diretto concordata e negoziata del 05/03/2026 - di ottemperare alle normative vigenti circa la sicurezza fisica dei lavoratori, nel rispetto adempimenti previsti per legge - insussistenza di rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con i parenti di questa Amministrazione-Dichiarazione contenente gli estremi del C.C. bancario/postale dedicato banca PFER , filiale di **Omissis** - Persone delegate a operare sul conto corrente: Sig. Venuto Cosimo nato a **Omissis** il **Omissis** C.F. **Omissis** IBAN: **Omissis**

- Polizza fidejussoria a copertura garanzia definitiva art. 117 D.Lgs.36/2023 n.10003810008681 del 29/07/2026 stipulata con BENE ASSICURAZIONE S.p.a. con sede a Milano via dei Valtorta n. 48;
- Ricevuta di pagamento imposta di bollo di € 120,00;

Preso atto della documentazione trasmessa con pec in data 31/07/2026 dall'Operatore Economico all'indirizzo PEC dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Catania, acquisita al prot. n. 92969 in data 03/08/2026:

- Ricevuta pagamento contributo ANAC;

Preso atto della documentazione trasmessa con pec in data 04/08/2026 dall'Operatore Economico all'indirizzo PEC dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Catania, acquisita al prot. n. 93989 in data 05/08/2026:

- Polizza CAR N. PC9HJTJ3 del 04.08.2026 stipulata con la compagnia Zurich Insurance Europe AG con sede Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania;

Considerato che resta in carico all'affidatario la proprietà dei rifiuti prodotti in cantiere ed allo stesso è fatto onere dell'individuazione della discarica autorizzata più prossima al cantiere dove conferire il materiale prodotto. L'affidataria dovrà provvedere all'anticipazione delle somme relative agli oneri di discarica ed alla caratterizzazione del rifiuto, nei limiti degli importi previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, previa esclusiva autorizzazione da parte del D.L., consequenziale al più conveniente costo combinato complessivo derivante dagli oneri, dai test di cessione e dalla distanza dell'impianto dal cantiere. L'onere relativo al servizio di conferimento a discarica e test di cessione, anticipato dall'Operatore economico affidatario dei lavori, verrà rimborsato allo stesso previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante dei relativi formulari e della emissione di regolare fattura;

Considerato che il Subappalto i Noli a caldo e Noli a freddo sono consentiti nei modi e nei termini, di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e che per le ragioni della natura e complessità delle lavorazioni da effettuare e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, questa Stazione Appaltante, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 119 comma 17 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, non concede che le prestazioni subappaltabili, di cui al punto precedente, possano formare oggetto di ulteriore subappalto;

Considerato che il pagamento dei lavori eseguiti verrà effettuato a stati di avanzamento e/o in unica soluzione e che ad ultimazione dei lavori dovrà essere redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte della D.L.

Considerato che il Termine di validità dell'offerta è pari a 180 giorni dalla data di sottoscrizione della presente determina con valenza di contratto;

Considerato che qualora l'Affidatario non rispetti i termini stabiliti, il RUP ne darà avviso con nota scritta. Entro 10 giorni dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo. Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei tempi contrattuali ed applica la penale dell'uno per mille sull'importo contrattuale prevista dal Codice degli Appalti. L'importo totale delle penali non può comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali e superata tale misura il Committente può procedere alla risoluzione del

contratto in danno all'Affidatario.

Considerato che per la eventuale modifica dei contratti in corso di esecuzione si farà ricorso al contenuto dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii ;

Considerato che per la eventuale sospensione temporanea dei lavori si farà ricorso al contenuto dell'art.121del D. Lgs.36/2023 e ss.mm.ii ;

Considerato che per l'eventuale recesso e/o risoluzione del contratto si farà ricorso al contenuto degli artt. 122 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii ;

Considerato che il presente atto di affidamento con valenza di contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione. Per quanto non espressamente indicato nella presente Determina si farà riferimento alle norme vigenti in materia;

Considerato che tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente al presente contratto e che non si siano potute definire con l'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, saranno deferite all'autorità giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Catania;

Considerato che al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, si applica l'art. 60 del D.lgs.36/2023 e ss.mm.ii in tutte le sue articolazioni;

Considerato che il termine di esecuzione dei lavori è stato fissato dal progettista in giorni **gg. 90** (novanta) naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori avvenuta ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 ;

Dato atto che per il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 ai sensi dell'art. 16 del D.lgs.36/2023 e nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., ancorchè non allegati, l'Elenco Prezzi, il Computo Metrico Estimativo e gli Elaborati grafici di cui alla perizia giustificativa redatta in data 17/03/2026, fanno parte integrante della Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto;

Vista la determina decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 28 del 05.08.2026, registrata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto il 18/08/2026 al n.404 serie 3, che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Catania e Il Sig. Venuto Cosimo, nato a **Omissis** il **Omissis** C.F.: **Omissis** legale rappresentante dell'Operatore Economico MAI.CON.GROUP SRL con sede legale a **Omissis** P.IVA **Omissis** pec: **Omissis**, per l'affidamento dei lavori denominati "Lavori di somma urgenza per ripristino dei porti e dei moli di attracco S.M. La Scala, a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito i territori della fascia costiera Jonica della Regione Siciliana – Ciclone Harry. CUP: G49D26000010001 - CIG: BAC75DD04F

Considerato che la superiore determina Decisione di contrarre ed Affidamento diretto, sottoscritta dall'Operatore Economico e dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Catania, assume impegno vincolante con valenza di contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs n. 36/2023;

Ritenuto che è necessario procedere, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 36/2023 all'approvazione della determina decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 28 del 05.08.2026, registrata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto il 18/08/2026 al n. 404 serie 3.

Visto l'articolo 9 della L.R. n° 9 del 15 aprile 2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali" a decorrere dal 01 luglio 2021

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato

D E C R E T A

Art. 1)

Di approvare ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. la Determina Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto **Rep. n. 28 del 05.08.2026, registrata presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Barcellona Pozzo di Gotto il 18/08/2026 al n. 404 serie 3,** che ha assunto impegno vincolante con valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D. Lgs. 36/2023 3 ss.mm.ii. per l'*Affidamento dei lavori denominati "Lavori di somma urgenza per ripristino dei porti e dei moli di attracco* ***S.M. La Scala****, a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito i territori della fascia costiera Jonica della Regione Siciliana – Ciclone Harry.* **CUP: G49D26000010001 - CIG: BAC75DD04F**. per un importo netto contrattuale pari ad **€ 309.260,00,** che graverà capitolo di spesa n. 500070 denominato "*Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026"*, Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, esercizio finanziario in corso.

Art. 2)

Di rimodulare il Q.T.E. riportato nel D.D.G. n. 1343 del 29.07.2026 come appresso indicato:

A	**LAVORI**		
1	**Importo totale dei lavori**		€ 350.000,00
2	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 10.500,00
3	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 339.500,00
4	Ribasso del 12,0000%		€ 40.740,00
5	restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 298.760,00
6	Oneri sicurezza		€ 10.500,00
7	Lavori compresi oneri sicurezza		€ **309.260,00**
B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**		
1	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta	€ 8.065,00	
2	Allacci utenze	€ 100,00	
3	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 5.432,00	
4	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amm.ne, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 c.3 del D.Lgs 36/2023	€ 471,24	
5	Spese per missioni	€ 1.681,76	
6	Contributo ANAC	€ 250,00	
7	Imprevisti e arrotondamenti <10%	€ 34.000,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Importo del progetto post affidamento		€ 359.260,00
C	**Economie da Ribasso d'asta e/o accantonamenti**	€ 40.740,00	€ 40.740,00
	IMPORTO COMPLESSIVO		**€ 400.000,00**

Art. 3)

Il presente Decreto, previa pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico, ai sensi l'articolo 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii., sarà trasmesso, ai sensi dell'art.9 della L.R. 15.04.2021 n. 9, alla ragioneria Centrale dell'assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza.

f.to Il Dirigente Generale
Soggetto attuatore
Responsabile del coordinamento delle
attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026
Ing. duilio Alongi