



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

OGGETTO: Art. 140 d. lgs. 31/03/2023 n° 36 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle aree pubbliche del centro abitato di Stromboli – Isola di Stromboli, nel comune di Lipari, in seguito agli eventi meteorici del 18/19 ottobre 2024 - art. 140 D. Lgs. 36/2023 -
CUP: – G66F24000090002. CIG B45D094CA8

Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto
(art. 17, comma 2, e art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023)

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;

Visto l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Visto il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della

Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

- Visto** il D.D.G. n. n. 1569 del 05 ottobre 2023, con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro stipulato in pari data tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico Ing. Duilio Alongi e l'Ing. Santi Trovato, relativo all'incarico a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina del Dipartimento Regionale Tecnico, con decorrenza 01 ottobre 2023 e scadenza 31 dicembre 2025;
- Vista** la legge 07 agosto 1990 n. 241;
- Visto** il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;
- Vista** la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;
- Visto** il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
- Visto** il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 recante "Legge di stabilità regionale 2024/2026";
- Vista** la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026";
- Visto** l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Visto** l'art. 140 del D. Lgs 36/2023, riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;
- Vista** la deliberazione **n. 332 del 21 ottobre 2024** con la quale la Giunta Regionale, "in conformità alla proposta del Presidente della Regione siciliana 21 ottobre 2024, protocollo n. 21708, dichiara lo stato di crisi e di emergenza regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020 n. 13, per i danni provocati dagli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19 e 20 ottobre 2024, per la durata di mesi sei eventualmente prorogabili e nomina quale Commissario delegato alla realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico che si coordinerà per il piano di detti interventi con il Dipartimento regionale della protezione civile e si potrà avvalere della collaborazione delle strutture regionali;
- Vista** la deliberazione **n. 334 del 5 novembre 2024** con la quale la Giunta Regionale, "autorizza l'utilizzo del 'Fondo di riserva per le spese impreviste', ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, **capitolo 215702** del bilancio regionale, per la somma di **euro 2.800.000,00** occorrente all'esecuzione dei primi interventi non procrastinabili nei territori di Licata (AG), Enna (frana strada Enna-Pergusa), Fiume Dittaino (Comune di Assoro in provincia di Enna), Isola di Stromboli (ME), Frazione di Ginostra (ME) e Catania (Via Santa Sofia), dando mandato alla Ragioneria generale della Regione di procedere alla variazione di bilancio con la istituzione di un nuovo capitolo, in conformità alla proposta di cui alla nota 29 ottobre 2024, prot. n. 131963 del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, Commissario delegato alla realizzazione degli interventi, trasmessa dal Presidente della Regione con nota 29 ottobre

2024, prot. n. 22297;

- Considerato** che il RUP dei lavori, contestualmente all'inizio della procedura di cui all'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 ha evidenziato che i lavori principali rientrano nella **Categoria OG 3 cl I**;
- Considerato** che per le circostanze evidenziate ed acclarate dai funzionari che hanno eseguito il sopralluogo e redatto il verbale di somma urgenza, si è fatto ricorso, così come previsto dal D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., alla procedura di cui all'art.140 del Codice degli Appalti e ss.mm.ii. attenendosi:
- alla normativa di settore vigente;
 - a rispettare il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 in riferimento al **Servizio di Messina dell'Ufficio del Genio Civile regionale**;
- Considerato** che il RUP ha individuato gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione dell'Operatore Economico come di seguito riportato:
- ✓ L'oggetto e la finalità sono rappresentati dall'affidamento e la prestazione per l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto: "Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle aree pubbliche del centro abitato di Stromboli – Isola di Stromboli, nel comune di Lipari in seguito agli eventi meteorici del 18/19 ottobre 2024 - art. 140 D. Lgs. 36/2023" -
 - ✓ Le clausole principali del contratto sono contenute nella proposta di affidamento diretto concordata e negoziata e nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto oltre che sulla presente determina;
 - ✓ Il contratto è stipulato, con l'operatore Economico affidatario, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 36/2023, tramite sottoscrizione, da parte dell'affidatario, del RUP e del Dirigente del Servizio di Messina dell'Ufficio del Genio Civile regionale, della presente Determina di Decisione di contrarre e affidamento con valenza di contratto, con spese a carico esclusivo della Ditta affidataria;
 - ✓ La spesa per l'esecuzione dei lavori farà riferimento al quadro tecnico economico inserito nella perizia di somma urgenza a seguito del verbale di somma urgenza già trasmesso con nota prot. n. **130124 del 24/10/2024** al Commissario Delegato che successivamente, con nota **prot. n. 130255 del 24/10/2024** ha autorizzato il Servizio di Messina dell'Ufficio del Genio Civile regionale all'esecuzione dell'intervento di somma urgenza inerente ai lavori in argomento e a seguito del verbale di constatazione danni di forza maggiore già trasmesso con nota prot. n. **136332 del 08/11/2024** al Commissario Delegato che successivamente, con nota **prot. n. 138863 del 14/11/2024**, ha autorizzato i lavori aggiuntivi;
 - ✓ Il termine di esecuzione dei lavori è stato fissato dal progettista in giorni **gg. 45 re (quarantacinque)** naturali, successivi e continui relativamente alla sgombero del materiale detritico ed entro giorni **150 (centocinquanta)** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dalla data del verbale di consegna dei lavori avvenuta ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 in data 29/10/2024;
 - ✓ Che in ordine alla procedura di gara in oggetto, è stato acquisito il seguente **CUP**: – G66F24000090002. CIG B45D094CA8;
- Vista** la sopra richiamata nota **prot. n. 130124 del 24/10/2024** di trasmissione al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico – Commissario Delegato emergenza eventi meteo, del verbale di somma urgenza, di cui al punto precedente, nel quale si evidenziava l'importo complessivo presunto ascendente ad **€ 75.000,00**, contenente altresì la dichiarazione circa l'esistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso che li ha generati, e contestualmente si propone la costituzione del gruppo di progettazione e direzione lavori;
- Vista** la nota sopra richiamata n° **136332 del 08/11/2024** di trasmissione al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico – Commissario Delegato emergenza eventi meteo del verbale di constatazione danni di forza maggiore nel quale si evidenziava l'importo aggiuntivo ascendente ad **€ 48.828,13**;

Vista	la sopra richiamata nota prot. n. 130255 del 24/10/2024 , con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Commissario Delegato alla realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza per gli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della regione siciliana nei giorni 18, 19 e 20 ottobre 2024, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024, ha autorizzato il Servizio di Messina dell'Ufficio del Genio Civile regionale , ad eseguire i lavori di S.U. in oggetto, ad attivare le procedure per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione entro i limiti dello stretto necessario e comunque per complessivi € 75.500,00 di cui presuntivamente € 51.212,01 per lavori ivi compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e presuntivi € 26.287,99 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
Vista	la sopra richiamata nota prot. n. 138863 del 14/11/2024 , b del Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Commissario Delegato alla realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza per gli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della regione siciliana nei giorni 18, 19 e 20 ottobre 2024, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024, ha autorizzato il Servizio di Messina dell'Ufficio del Genio Civile regionale , ad eseguire i lavori aggiuntivi di S.U. in oggetto, pari a € 48.828,13 di cui presuntivamente € 34.756,21 per lavori ivi compresi gli oneri di sicurezza già decurtati del ribasso d'asta e presuntivi € 14.071,92 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
Visto	il D.D.G. n. 1789 del 30/10/2024 di nomina del Responsabile unico del progetto e dell'ufficio di progettazione e direzione lavori;
Visto	l'Albo Regionale degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture pubblicato sulla piattaforma TuttoGare e raggiungibile dal sito istituzionale del DRT dalla pagina dedicata "ALBI";
Visto	il Comunicato del presidente dell'ANAC del 19/09/2023 riguardante l'assolvimento degli obblighi informativi degli affidamenti eseguiti tramite procedure di somma urgenza e protezione civile, ai sensi dell'art. 140 del codice;
Visto	l'art. 25 comma 2 del D.lgs.36/2023 che prevede l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento per svolgere le procedure di affidamento o esecuzione dei contratti pubblici;
Dato atto	che la stazione appaltante-Regione Siciliana è dotata di propria piattaforma certificata di approvvigionamento digitale, Sitas Tutto Gare, di cui all'art. 1, comma 4, lettera n bis), della l.r. 12 ottobre 2023, - raggiungibile al sito internet: https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it ;
Considerato	che in attuazione di quanto disposto dall'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023, con la presente Decisione di contrarre, è individuato l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni di scelta e ai requisiti di ordine generale richiesti per l'affidamento in oggetto;
Vista	la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 132136 del 29/10/2024, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico A.B.M. COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Via Comm. Francesco Vitale s.n.c. Complesso S. Lucia 98055 LIPARI P. I. 03063200830, pec abmcostruzioni@pec.it, in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 3, classifica I, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 427, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € 49.242,32 , che verrà compiutamente definito successivamente con la redazione della perizia ;
Preso atto	dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 29/10/2024 di seguito riportata:

	Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso	€ 49.242,32
	A detrarre ribasso concordato del 2,50%	€ 1.231,06
	Importo presunto netto dell'offerta	€ 48.011,26
	a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.969,69
	TOTALE IMPORTO presunto contrattuale	€ 49.980,95
Richiamati	il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità Dalla Chiesa, il Piano Triennale vigente per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT) della Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 517/GAB del 07/03/2022;	
Considerato	che ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023 non è stata richiesta la fidejussione provvisoria all'O.E. invitato;	
Ritenuto	che in considerazione della tipologia dei lavori di somma urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si è intervenuto tempestivamente per rimuovere lo stato di pregiudizio, così come evidenziato dal verbale di somma urgenza redatto da funzionari di questo Ufficio e sopra richiamato;	
Considerato	che a seguito della proposta di affidamento si è addivenuto consensualmente al corrispettivo delle prestazioni (comma 3 art. 140);	
Richiamato	quanto previsto dal comma 7 dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, vista l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, l'Operatore Economico A.B.M. COSTRUZIONI s.r.l con sede in via Comm. Francesco Vitale s.n.c., P.IVA 03063200830 per mezzo del suo Amministratore Unico Sig Scafidi Antonino nato a _____ e residente a _____ ha dichiarato contestualmente durante il corso della proposta di affidamento, responsabile delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci previste dalla legge, di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;	
Visto	che il legale rappresentante/Amm.re unico Sig. Scafidi Antonino della ditta A.B.M. COSTRUZIONI s.r.l ha dichiarato inoltre, contestualmente alla proposta di affidamento, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal titolo IV- I del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;	
Preso atto	che le aree si ritengono disponibili in virtù anche delle considerazioni dei funzionari della Stazione Appaltante durante i sopralluoghi preliminari e che sarà eventualmente cura della D.L acquisire eventuali ulteriori nulla osta da parte del Comune competente.	
Considerato	che la proprietà dei rifiuti resta in carico all'affidatario la proprietà dei rifiuti prodotti in cantiere ed allo stesso è fatto onere dell'individuazione della discarica autorizzata più prossima al cantiere dove conferire il materiale prodotto. L'affidataria dovrà provvedere all'anticipazione delle somme relative agli oneri di discarica ed alla caratterizzazione del rifiuto, nei limiti degli importi previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, previa esclusiva autorizzazione da parte del D.L., consequenziale al più conveniente osto combinato complessivo derivante dagli oneri, dai test di cessione e dalla distanza dell'impianto dal cantiere. L'onere relativo al servizio di conferimento a discarica e test di cessione, anticipato dall'Operatore economico affidatario dei lavori, verrà rimborsato allo stesso previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante dei relativi formulari e della emissione di regolare fattura.	
Considerato	che il Subappalto i Noli a caldo e Noli a freddo sono consentiti nei modi e nei termini, di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e che per le ragioni della natura e complessità delle lavorazioni da effettuare e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e	

più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, questa Stazione Appaltante, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 119 comma 17 del D. Lgs. 36/2023, non concede che le prestazioni subappaltabili, di cui al punto precedente, possano formare oggetto di ulteriore subappalto;

Considerato che il pagamento dei lavori eseguiti verrà effettuato in unica soluzione e che ad ultimazione dei lavori dovrà essere redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte della D.L.

Considerato che il Termine di validità dell'offerta é pari a 180 giorni dalla data di sottoscrizione della presente determina con valenza di contratto;

Considerato che Qualora l'Affidatario non rispetti i termini stabiliti, il RUP ne darà avviso con nota scritta. Entro 10 giorni dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo. Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei tempi contrattuali ed applica la penale dell'uno per mille sull'importo contrattuale prevista dal Codice degli Appalti. L'importo totale delle penali non può comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali e superata tale misura il Committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Affidatario.

Considerato che per la eventuale modifica dei contratti in corso di esecuzione si farà ricorso al contenuto dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;

Considerato che per la eventuale sospensione temporanea dei lavori si farà ricorso al contenuto dell'art.121del D. Lgs.36/2023;

Considerato che per l'eventuale recesso e/o risoluzione del contratto si farà ricorso al contenuto degli artt. 122 e seguenti del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che Il presente atto di affidamento con valenza di contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione. Per quanto non espressamente indicato nella presente Determina si farà riferimento alle norme vigenti in materia;

Considerato che tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente al presente contratto e che non si siano potute definire con l'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.lgs. 36/2023, saranno deferite all'autorità giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Messina;

Considerato che al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da seguire, si applica l'art. 60 del D.lgs.36/2023 in tutte le sue articolazioni;

Considerato che non è previsto per il lavoro in argomento alcun premio di accelerazione di cui l'art. 126 del D. Lgs. 36/2023;

Preso atto che per il **Dirigente del Servizio di Messina** dell'Ufficio del Genio Civile regionale in questa fase ai sensi dell'art. 16 del D.lgs.36/2023 e nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190;

Considerato che nel caso in cui durante lo svolgimento della procedura dovesse riscontrarsi eventuale potenziale conflitto d'interessi (art. 16 D.lgs. 36/2023) con l'Operatore Economico individuato, di qualsiasi soggetto interessato all'espletamento della procedura, si dovrà procedere alla rimozione di quanto emerso a seguito di apposita specifica e dovuta autodichiarazione, nei termini vigenti di legge, redatta dal soggetto coinvolto;

Richiamato il Codice di comportamento aggiornato unitamente al PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026, adottato con Decreto Presidenziale n. 2/Segr. Giunta del 26/02/2024;

Richiamato	il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità Dalla Chiesa, la Circolare 593 del 31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP.;
Visto	il Decreto n. 2/Gab del 17/01/2024 dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con il quale viene approvato il prezzario unico regionale ed il Decreto Assessoriale n. 44/Gab del 03/07/2024 di rettifica;
Preso atto	dell'autodichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione ex art. 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023, del DGUE, della sottoscrizione del Patto di Integrità e Protocollo di Legalità da parte dell'Operatore Economico invitato in sede di proposta di affidamento;
Vista	la nota prot. n. 130325 del 25/10/2024 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico chiede, in attuazione della Delibera di Giunta n. 332/2024, l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa e l'iscrizione sullo stesso della somma di euro 2.800.000,00 per l'esercizio finanziario 2024;
Vista	la deliberazione n° 342 del 11 novembre 2024 con la quale la Giunta Regionale, delibera di estendere agli eventi del 21 e 22 ottobre 2024 lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato, con la deliberazione della Giunta regionale n. 332 del 21 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, per gli eventi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 18, 19 e 20 e di determinare la durata dello stato di crisi e di emergenza regionale per mesi sei e di nominare, ai sensi del predetto articolo 3, comma 4, lett.b), della legge regionale n. 13/2020, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico quale Commissario delegato per il coordinamento delle attività finalizzate a superare tale stato di crisi;
Visto	il D.D. n. 1697 dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dip. Reg.le Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato in termini di competenza e di cassa, sul capitolo di nuova istituzione 672223 – Codice U.2.02.01.09 – N.F. 1 <i>“Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024”</i> con corrispondente riduzione di pari importo sul capitolo 215702, della somma complessiva di € 2.800.000,00 per l'esercizio finanziario 2024;
Preso atto	della documentazione trasmessa dall'Operatore Economico per le vie brevi <ul style="list-style-type: none"> • Polizza fidejussoria a copertura garanzia definitiva art. 117 D.Lgs.36/2023. (10% importo contrattuale) • Polizza CAR con massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro; • Autodichiarazione antimafia; • Ricevuta di pagamento imposta di bollo di € 40,00; • Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari
Vista	la perizia redatta dal progettista in data 03/11/2024, verificata e validata dal RUP in pari data con prot. n° 146946 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 come recepito e modificato dalla L.R. 12/2023;
Visto	il QTE definitivo facente parte integrante della perizia giustificativa qui di seguito riportato:

A	Lavori			
A ₁	Lavori a Misura:	€	88.712,05	
A ₂	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€	1.969,69	
A ₃	Importo a base d'asta al netto degli oneri sicurezza	€	86.742,36	
A ₄	Ribasso d'asta (2,50% su A3)	€	2.168,56	

A ₅	Restano lavori al netto	€	84.573,80	
-	Importo complessivo dei lavori al netto	€	86.543,49	86.543,49
B	Somme a disposizione dell' Amministrazione			
B ₁	Per IVA (22% su lavori a misura)	€	19.039,57	
B ₂	Fondo per le funzioni tecniche, c. 3 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii. pari al 2% di 51.212,01 di cui l'80% destinato alle competenze tecniche	€	1.419,39	
B ₃	Contributo a favore ANAC	€	35,00	
B ₅	Imprevisti (max 5% dei lavori) si prevedono	€	0,00	
B ₆	Oneri conferimento a discarica	€	12.440,68	
B ₇	Spese per caratterizzazione materiale	€	4.200,00	
B ₁₀	Totale Somme a disposizione Amm.ne	€	37.134,64	37.134,64
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€		123.678,13
C	ECONOMIE			
C ₁	Ribasso d'asta 2,50% su importo a base d'asta = €2168,78-€ 840,68(già incamerato)	€	1.327,88	
C ₂	da IVA ed altro	€	1.322,12	
	TOTALE ECONOMIE	€	2.650,00	2.650,00
	TORNA L'IMPORTO COMPLESSIVO	€		126.328,13

Preso atto dell'esito regolare del DURC on line Prot INAIL n° 46168613 con scadenza il 20/02/2025 ,

Considerato che la presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto, sarà oggetto di approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con apposito Decreto;

Considerato che questa Stazione Appaltante, nell'espletamento della presente procedura, ha inteso assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni previste dall'intervento.

PROPONE DI DETERMINARE

- Che** la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
- di affidare** i lavori d\i somma urgenza in oggetto, in forma diretta, ai sensi dell'art. 140 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 all' Operatore Economico A.B.M. COSTRUZIONI s.r.l con sede in via Comm. Francesco Vitale s.n.c., P.IVA 03063200830 pec : abmcostruzioni@pec.it, rappresentata dal Sig Scafidi Antonino nato a _____ e residente a _____ c.f. _____, iscritto nell'Albo della Regione Siciliana, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, nonché dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni previste dall'intervento, che ha offerto il ribasso concordato con la Stazione Appaltante del **2,50%**, per un importo contrattuale pari ad **€ 86.543,49** compresi € 1.969,69 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;
- che** la procedura di affidamento è stata espletata in modalità digitale, mediante la piattaforma digitale "TuttoGare" utilizzata dalla Regione Siciliana-Dipartimento Regionale Tecnico-Centrale unica

di committenza di Lavori e servizi di Progettazione, disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it> ;

4. **di trasmettere** all'ANAC, in attuazione al Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato con delibera n. 270 del 20/06/2023, tutti gli atti relativi all'affidamento dei lavori, con le modalità previste nel Comunicato del Presidente del 19/09/2023;
5. **di approvare** il sottostante quadro tecnico economico della perizia giustificativa redatta ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs.36/2023 a seguito del corrispettivo delle prestazioni ordinate definito consensualmente con l'affidatario a seguito proposta di affidamento concordata e negoziata:

A	Lavori			
A ₁	Lavori a Misura:	€	88.712,05	
A ₂	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€	1.969,69	
A ₃	Importo a base d'asta al netto degli oneri sicurezza	€	86.742,36	
A ₄	Ribasso d'asta (2,50% su A3)	€	2.168,56	
A ₅	Restano lavori al netto	€	84.573,80	
-	Importo complessivo dei lavori al netto	€	86.543,49	86.543,49
B	Somme a disposizione dell' Amministrazione			
B ₁	Per IVA (22% su lavori a misura)	€	19.039,57	
B ₂	Fondo per le funzioni tecniche, c. 3 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii. pari al 2% di 51.212,01 di cui l'80% destinato alle competenze tecniche	€	1.419,39	
B ₃	Contributo a favore ANAC	€	35,00	
B ₅	Imprevisti (max 5% dei lavori) si prevedono	€	0,00	
B ₆	Oneri conferimento a discarica	€	12.440,68	
B ₇	Spese per caratterizzazione materiale	€	4.200,00	
B ₁₀	Totale Somme a disposizione Amm.ne	€	37.134,64	37.134,64
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€		123.678,13
C	ECONOMIE			
C ₁	Ribasso d'asta 2,50% su importo a base d'asta = €2168,78-€ 840,68(già incamerato)	€	1.327,88	
C ₂	da IVA ed altro	€	1.322,12	
	TOTALE ECONOMIE	€	2.650,00	2.650,00
	TORNA L'IMPORTO COMPLESSIVO	€		126.328,13

6. **che**, per quanto non espressamente riportato nella presente determina, si fa riferimento a quanto contenuto nell'art. 140 del D. Lgs n. 36/2023;
7. **dato atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L.190/2012 e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, nel rispetto dell'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;
8. **che** la presente Decisione di contrarre ed Affidamento diretto, sottoscritta dall'Operatore Economico affidatario, dal Responsabile Unico del Progetto e dal Dirigente del Servizio di Messina dell'Ufficio del Genio Civile Regionale, assume impegno vincolante con valenza di contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.lgs. n. 36/2023;

9. **che** la presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto sarà oggetto di approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con apposito Decreto;
10. **di** pubblicare la presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina.

II RUP

F.D. Geom. Francesco Musciumarra

Il Dirigente del Servizio di Messina dell'Ufficio del Genio Civile regionale

Visto il D.D.G. n. 1523 del 29 settembre 2023 con il quale l'ing. Santi Trovato è stata nominato Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina;

Vista la superiore proposta formulata dal R.U.P. F.D. Geom. Francesco Musciumarra;

Preso Atto e fatta propria la proposta formulata dal R.U.P. per l'adozione della presente determinazione;

Dato Atto ai sensi dell'art.6 bis della Legge 07/08/1990 n.241 e ss.mm.ii. nel rispetto dell'art.7 del DPR 16/04/2013 n.62 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento:

I. Adotta la superiore proposta di determinazione, proposta dal RUP, che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente per oggetto "Art. 140 d. lgs. 31/03/2023 n° 36 - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle aree pubbliche del centro abitato di Stromboli – Isola di Stromboli, nel comune di Lipari" per un importo netto contrattuale pari ad **€ 86.543,49** compresi **€ 1.969,69** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

II. Conviene di stipulare il presente provvedimento di decisione di contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023, che debitamente repertoriato ed eventualmente registrato in caso d'uso, assume impegno giuridicamente vincolante (valenza di contratto),

tra

l'Ing. Santi Trovato, Dirigente del Servizio di Messina dell'Ufficio regionale del Genio Civile, domiciliato per la presente carica in Via Aurelio Saffi, 35 98123 Messina, che agisce nel presente atto, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Regionale - Commissario delegato "Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024",

e dall'altra

il sig. Scafidi Antonino nato a _____ e residente a _____ c.f. _____,
n. q. di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico A.B.M. COSTRUZIONI
s.r.l con sede in via Comm. Francesco Vitale s.n.c., P.IVA 03063200830 pec : abmcostruzioni@pec.it

III. Approva il seguente quadro tecnico economico post affidamento

A	Lavori			
A ₁	Lavori a Misura:	€	88.712,05	
A ₂	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€	1.969,69	
A ₃	Importo a base d'asta al netto degli oneri sicurezza	€	86.742,36	
A ₄	Ribasso d'asta (2,50% su A3)	€	2.168,56	
A ₅	Restano lavori al netto	€	84.573,80	
-	Importo complessivo dei lavori al netto	€	86.543,49	86.543,49
B	Somme a disposizione dell' Amministrazione			
B ₁	Per IVA (22% su lavori a misura)	€	19.039,57	
B ₂	Fondo per le funzioni tecniche, c. 3 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii. pari al 2% di 51.212,01 di cui l'80% destinato alle competenze tecniche	€	1.419,39	
B ₃	Contributo a favore ANAC	€	35,00	
B ₅	Imprevisti (max 5% dei lavori) si prevedono	€	0,00	
B ₆	Oneri conferimento a discarica	€	12.440,68	
B ₇	Spese per caratterizzazione materiale	€	4.200,00	
B ₁₀	Totale Somme a disposizione Amm.ne	€	37.134,64	37.134,64
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€		123.678,13
C	ECONOMIE			
C ₁	Ribasso d'asta 2,50% su importo a base d'asta = €2168,78-€ 840,68(già incamerato)	€	1.327,88	
C ₂	da IVA ed altro	€	1.322,12	
	TOTALE ECONOMIE	€	2.650,00	2.650,00
	TORNA L'IMPORTO COMPLESSIVO	€		126.328,13

IV. Approva il seguente trattamento dei dati personali:

Le Parti nell'esecuzione delle attività previste si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"), la normativa nazionale di attuazione e di adeguamento al Regolamento vigente, il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (di seguito, collettivamente, "Leggi in materia di Protezione dei dati").

Le Parti riconoscono reciprocamente che, per l'esecuzione del presente contratto, agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, numero 7) del GDPR, sia fra di loro, che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Per le finalità del Contratto saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: rappresentanti e persone che operano per le Parti.

Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità del Contratto saranno trattate le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all'art. 4, comma 1, n. 1 del GDPR, con esclusione dei dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR e inclusi i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR, nei soli casi previsti dalla Legge, per le finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, comma 1, del GDPR, con le modalità meglio descritte nelle informative ex artt. 13 e 14 del GDPR che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Letto, confermato e condiviso, viene di seguito sottoscritto

L'Operatore Economico
A.B.M. COSTRUZIONI s.r.l.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Santi Trovato