

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIA



Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Siracusa
Via Brenta 77, 96100 - Siracusa

Lavori di massima priorità ed estrema urgenza per il ripristino di un argine danneggiato e del regolare deflusso delle acque del Fiume Anapo, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Siracusa al n. 137, dalla Cava Santo Spirito fino al costone roccioso c/da Carancino del Comune di Siracusa - 1014_SR_155 - CUP G38H25000660002 – CIG BA4E12DEC2 - Importo complessivo dell'intervento € 271.000,00 di cui € 199.690,64 per lavori (compresi oneri speciali di sicurezza per € 3.629,93 e co-sti per la manodopera pari ad € 42.262,11) ed € 71.309,36 per somme a disposizione dell'amministrazione.

DETERMINA DELL'INGEGNERE CAPO N. 307 DEL 13/05/2026

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto

Premesso che:

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

VISTO l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

VISTO il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell'1 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il D.D.G. del D.R.T. n. 825/2022 del 16/06/2022 con il quale al dirigente Ing. Maurizio Vaccaro viene conferito l'incarico a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Siracusa, con decorrenza 16.06.2022;

VISTA la legge 55/2019 e in particolare l'art. 1 comma 5 che prevede che i soggetti attuatori di opere sono autorizzati ad avviare le procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo.

VISTO il dlgs 36/2023 e in particolare l'articolo 50 comma 1 lettera c) relativo agli affidamenti dei lavori e l'art. 17 che al comma 1 specifica che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltan-

ti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA l' OCDPC N. 1014 del 25 LUGLIO 2023 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 febbraio 2023 nel territorio dei liberi consorzi di Ragusa e di Siracusa, della Città Metropolitana di Catania e dei comuni del litorale ionico della Città Metropolitana di Messina” e per gli aspetti di competenza, il Piano interventi ex art 1, comma 3, art 4, comma 1 lettere a) b) e d) dell' OCDPC n. 1014/2023- art 25 comma 2, lettere a), b) e d) del D.LGS n. 1 /2028 approvati dal DPC con prot. 17378 del 09/04/2025;

VISTA la Disposizione n. 1233 del 13/11/2025 del Dirigente Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 1014 del 25/07/2023 con la quale è disposto il finanziamento, tra gli altri, dell'intervento in epigrafe, e nominato il DRT Soggetto Attuatore;

VISTA la nota prot. n. 131105 del 17/11/2025 con la quale il Dirigente Generale del DRT trasmette a questo Ufficio la sopra citata disposizione n. 1233 del 13/11/2025 del Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 1014 del 25/07/2023 e la relativa nota di trasmissione prot. 50840 del 13/11/2025 del Servizio 15 del Dipartimento Regionale Protezione Civile, acquisita al prot. 129927 del DRT, per gli atti consequenziali di competenza;

VISTO il decreto del Dirigente Generale del DRT n. 1517 del 10/09/2025, con il quale è stato nominato RUP il Geom. Giorgio Nani e sono stati altresì nominati i componenti del gruppo di lavoro dell'intervento di che trattasi;

VISTI i pareri tecnici sul progetto acquisiti tramite Conferenza di Servizi del 01/10/2025;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 2_GAB del 17 gennaio 2024, con il quale è stato adottato il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato per l'anno 2024 e redatto ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii. la cui validità è stata aggiornata al 31 dicembre 2025 con D.A. 1/Gab del 14 gennaio 2024, e in ultimo al 31/12/2026 con ulteriore D.A.;

VISTO il cronoprogramma aggiornato, in cui si prevede che la spesa verrà sostenuta nel corso dell'anno 2026;

VISTO che il progetto esecutivo dell'intervento “**Lavori di massima priorità ed estrema urgenza per il ripristino di un argine danneggiato e del regolare deflusso delle acque del Fiume Anapo, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Siracusa al n. 137, dalla Cava Santo Spirito fino al costone roccioso c/da Carancino del Comune di Siracusa - 1014_SR_155 - CUP G38H25000660002 – CIG BA4E12DEC2**”, è stato verificato, validato (Art. 42 e all. I.7 del D.lgs n. 36/2023) , dal RUP in contraddittorio con il Progettista Dott. Vincenzo Vanella;

VISTA la nota prot. n. 0119406 del 20/10/2025 dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa, con la quale viene trasmessa all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Servizio 6, la Determina n. 709 del 14/10/2025 di conclusione positiva della C.d.S. ed il Progetto comprensivo della verifica e validazione (Art. 42 e all. I.7 del D.lgs n. 36/2023) da parte del RUP, il progetto dell'intervento, redatto ai sensi del D.lgs 36/2023 dal Dott. Vincenzo Vanella, che prevede un costo complessivo dell'intervento di € 271.000,00 come da QTE di progetto che segue:

	LAVORI (A)	
a	Importo lavori a base d'asta	196.060,71 €
b	costi della sicurezza non soggetti a ribasso	3.629,93 €
A	Totale Importo lavori (compresi oneri di sicurezza)	199.690,64 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	IVA (22% di A)	43.931,94 €
b2	Per accantonamento funzioni tecniche interne art 45 dlgs 36/2023	3.195,05 €
b3	spese art. 41 commi 10 D.lgs n. 36/2023	8.000,00 €
b4	Contributo ANAC	250,00 €
b5	oneri accesso discarica comprensivi di IVA al 22 %	2.000,00 €
b6	Per imprevisti	13.932,37 €
b7	Accantonamenti previsti dall'art. 5 lett. e) punti 6 e 13 dell'allegato I.7 del dlgs 36/2023	
	Totale Somme a Disposizione Amministrazione	71.309,36 €
	Totale A+B	271.000,00 €

VISTA la Disposizione n. 1233 del 13/11/2025 del Dirigente Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 1014 del 25/07/2023 con la quale è disposto il finanziamento, tra gli altri, dell'intervento in epigrafe e nominato il DRT Soggetto Attuatore;

VISTA la Determinazione Dirigenziale dell'Ingegnere Capo del GCSR n. 1070 del 29/12/2025 con la quale è stato deciso di contrarre e di procedere mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) per l'affidamento del **Lavori di massima priorità ed estrema urgenza per il ripristino di un argine danneggiato e del regolare deflusso delle acque del Fiume Anapo, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Siracusa al n. 137, dalla Cava Santo Spirito fino al costone roccioso c/da Carancino del Comune di Siracusa - 1014_SR_155 -**

CUP G38H25000660002 – CIG BA4E12DEC2", dell'importo complessivo di progetto di 199.690,64 oltre IVA nella misura di legge;

VISTO il verbale di gara del 02/04/2026, pubblicato sulla piattaforma telematica TUTTOGARE SITAS, attraverso la quale è stata espletata la procedura di gara, da cui risulta quanto segue:

- sono state invitate n. 5 imprese come da tabella di seguito indicata:

#	Codice Fiscale	Ragione Sociale	PEC
1	11516690010	Ingcoss r.l.	ingcossrl@pec.it
2	2532890841	INTERCANTIERI	intercantierisrl@legpec.it
3	3038640847	SANTA FLAVIA S.R.L	santaflaviasrl@arubapec.it
4	2618160846	ING.DUE - S.R.L.	ingduesrl@pec.libero.it
5	1838830857	DEMETRA LAVORI SRL	demetralavorisrl@pec.it

- ha presentato offerta l'operatore economico:

1 7844 03038640847 SANTA FLAVIA S.R.L

- a seguito di verifica della documentazione amministrativa, verificata la correttezza e la completezza della stessa si è proceduto all'ammissione dell'offerente alla fase successiva di apertura della busta dell'offerta economica;

- dall'esame dell'offerta economica è risultata la seguente percentuale di ribasso:

1 7844 03038640847 SANTA FLAVIA S.R.L 10.83 %

La Commissione di gara sulla base della suddetta offerta, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa SANTA FLAVIA S.R.L per un importo di aggiudicazione di € **178.457,27**, oltre IVA, compresi € 42.690,40 per costi relativi alla manodopera;

VISTE le dichiarazioni del soggetto offerente;

VERIFICATO da parte del RUP il possesso dei requisiti in capo all'offerente, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del dlgs 36/2023 si propone l'aggiudicazione all'operatore economico;

VISTO l'art. 5, comma 1 lettera e - punto 6), dell'allegato I.7 del Dlgs 36/2023 e ss.mm. e ii. che specifica che nei quadri economico devono essere previsti gli accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice e che pertanto è stato previsto apposito accantonamento utilizzando a tal fine le somme derivanti dal ribasso d'asta oltre IVA;

VISTO che in considerazione di quanto sopra esposto il quadro tecnico economico aggiornato a seguito dell'esito di gara risulta i seguente:

	LAVORI (A)	
a	Importo lordo compresi o.s. e costi manodopera	199.690,64 €
b	costi della sicurezza non soggetti a ribasso	3.629,93 €
c	costi della manodopera	42.262,11 €
d	Importo lavori soggetto a ribasso (a-b)	196.060,71 €
e	Ribasso (10,830 % di d)	21.233,37 €
f	Importo lavori ribassato al netto o.s. (d-e)	174.827,34 €
g	Importo contrattuale (f+b)	178.457,27 €

	Importo lavori al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza	174.827,34 €
	oneri di sicurezza	3.629,93 €
A	Totale Importo lavori contrattuale (compresi oneri di sicurezza)	178.457,27 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	IVA (22% di A)	39.260,60 €

b2	Per accantonamento funzioni tecniche interne art 45 dlgs 36/2023	3.195,05 €
b3	spese art. 41 commi 10 D.lgs n. 36/2023	8.000,00 €
b4	Contributo ANAC	250,00 €
b5	oneri accesso discarica comprensivi di IVA al 22 %	2.000,00 €
b6	Per imprevisti	13.932,37 €
b7	Accantonamenti previsti dall'art. 5 lett. e) punti 6 e 13 dell'allegato I.7 del dlgs 36/2023	25.904,72 €
	Totale Somme a Disposizione Amministrazione	92.542,74 €
	Totale A+B	271.000,00 €

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO, il sottoscritto R.U.P., all'esito della procedura di affidamento verificati i requisiti generali e speciali di cui agli artt. da 94 a 98 e 100 del decreto legislativo 36/2023,

PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

a) di aggiudicare l'appalto dei lavori in epigrafe al seguente operatore economico SANTA FLAVIA SRL con sede legale FAVARA via VIA LUIGI PULCI 3 Cod. Fiscale 03038640847 P.I.V.A. 03038640847 PEC SANTAFLAVIASRL@ARUBAPEC.IT, che ha offerto il ribasso dello 10,830 % sull'importo posto a base d'asta, determinando l'importo di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta pari a € **178.457,27** di cui € 174.827,34 per lavori ed € 3.629,93 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, ed € **92.542,74** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

b) approvare il QTE post gara come sopra riportato:

	LAVORI (A)	
a	Importo lordo compresi o.s. e costi manodopera	199.690,64 €
b	costi della sicurezza non soggetti a ribasso	3.629,93 €
c	costi della manodopera	42.262,11 €
d	Importo lavori soggetto a ribasso (a-b)	196.060,71 €
e	Ribasso (10,830 % di d)	21.233,37 €
f	Importo lavori ribassato al netto o.s. (d-e)	174.827,34 €
g	Importo contrattuale (f+b)	178.457,27 €

	Importo lavori al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza	174.827,34 €
	oneri di sicurezza	3.629,93 €
A	Totale Importo lavori contrattuale (compresi oneri di sicurezza)	178.457,27 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	IVA (22% di A)	39.260,60 €
b2	Per accantonamento funzioni tecniche interne art 45 dlgs 36/2023	3.195,05 €
b3	spese art. 41 commi 10 D.lgs n. 36/2023	8.000,00 €
b4	Contributo ANAC	250,00 €
b5	oneri accesso discarica comprensivi di IVA al 22 %	2.000,00 €
b6	Per imprevisti	13.932,37 €
b7	Accantonamenti previsti dall'art. 5 lett. e) punti 6 e 13 dell'allegato I.7 del dlgs 36/2023	25.904,72 €
	Totale Somme a Disposizione Amministrazione	92.542,74 €
	Totale A+B	271.000,00 €

Siracusa, 13/05/2026

Fto Il R.U.P. Geom. Giorgio Nani



DETERMINAZIONE DELL'INGEGNERE CAPO

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa

Vista la superiore proposta formulata dal RUP in data 13/05/2026;

Ritenuto di dover approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

Preso atto che non vi sono conflitti d'interesse concreto

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di determinazione del R.U.P. e di provvedere con la presente, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del d.lgs. 36/2023, all'AGGIUDICAZIONE dell'appalto dei lavori in epigrafe al seguente operatore economico: 03038640847 P.I.V.A. 03038640847 PEC SANTAFLAVIASRL@ARUBAPEC.IT, che ha offerto il ribasso dello 10,830 % sull'importo posto a base d'asta, determinando l'importo di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta pari a € **178.457,27** di cui € 174.827,34 per lavori ed € 3.629,93 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, ed € **92.542,74** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- di approvare il QTE post gara come di seguito riportato:

	LAVORI (A)	
a	Importo lordo compresi o.s. e costi manodopera	199.690,64 €
b	costi della sicurezza non soggetti a ribasso	3.629,93 €
c	costi della manodopera	42.262,11 €
d	Importo lavori soggetto a ribasso (a-b)	196.060,71 €
e	Ribasso (10,830 % di d)	21.233,37 €
f	Importo lavori ribassato al netto o.s. (d-e)	174.827,34 €
g	Importo contrattuale (f+b)	178.457,27 €

	Importo lavori al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza	174.827,34 €
	oneri di sicurezza	3.629,93 €
A	Totale Importo lavori contrattuale (compresi oneri di sicurezza)	178.457,27 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1	IVA (22% di A)	39.260,60 €
b2	Per accantonamento funzioni tecniche interne art 45 dlgs 36/2023	3.195,05 €
b3	spese art. 41 commi 10 D.lgs n. 36/2023	8.000,00 €
b4	Contributo ANAC	250,00 €
b5	oneri accesso discarica comprensivi di IVA al 22 %	2.000,00 €
b6	Per imprevisti	13.932,37 €
b7	Accantonamenti previsti dall'art. 5 lett. e) punti 6 e 13 dell'allegato I.7 del dlgs 36/2023	25.904,72 €
	Totale Somme a Disposizione Amministrazione	92.542,74 €
	Totale A+B	271.000,00 €

- di specificare che la stessa aggiudicazione come sopra determinata, basata sui principi del risultato e della fiducia di cui agli artt. 1 e 2 del Dlgs 36/2023 e sull'art. 4 che prevede che le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, dovrà intendersi automaticamente revocata, anche in applicazione del principio fondamentale di cui all'art. 3 del codice nel caso in cui si accerti la sussistenza, alla data di scadenza del termine di presentazione offerte o comunque fino alla data del contratto, di un motivo di esclusione

di cui agli artt. 94-98 del codice, fatte salve le ulteriori conseguenti considerazioni;

- di specificare altresì che qualora emerga una violazione dei principi di buona fede di cui all'art. 5 del Dlgs 36/2023 da parte dell'operatore economico a favore della quale è disposta la presente aggiudicazione, si procederà d'ufficio all'annullamento in autotutela del presente provvedimento.

- di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di questa Stazione appaltante anche ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 5/2011 e dell'art. 32 della legge 69/2009, e sulla piattaforma telematica TUTTOGARE SITAS.

- di trasmettere la presente Determinazione di aggiudicazione oltre che al Dirigente Generale del DRT, anche al Servizio S.15 - "Servizio Regionale di protezione civile per la Provincia di Siracusa", e all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, quale soggetto competente per gli interventi presso le aste idrauliche.

Siracusa, 13/05/2026

L'Ingegnere Capo
Fto Maurizio Vaccaro

