



Regione Siciliana  
**COMUNE DI BROLO**  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

**PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO IN VARIANTE AL VIGENTE PRG  
DEL CIMITERO COMUNALE - NEL COMUNE DI BROLO**

**STUDIO DI FATTIBILITA'**

Tavola

**3**

Quadro Economico

Scala

Brolo, lì Aprile 2021

IL PROGETTISTA

Ing. Basilio RIDOLFO



**COMUNE DI BROLO (ME)**

AREA TECNICA

Servizio LL.PP

Progetto esecutivo approvato in linea tecnica con

**Parere n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_**

ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2011 e dell' art. 27 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

**Il RUP**

Ing. Basilio RIDOLFO

VISTI E APPROVAZIONI

AGGIORNAMENTI

|                  |                                                                                                   |     |                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
|                  | COMUNE DI BROLO                                                                                   |     |                |
|                  | Città Metropolitana di Messina                                                                    |     |                |
|                  |                                                                                                   |     |                |
|                  | STUDIO DI FATTIBILITA'                                                                            |     |                |
|                  | PROGETTO PER L'AMPLIAMENTO IN VARIANTE AL VIGENTE PRG DEL CIMITERO COMUNALE - NEL COMUNE DI BROLO |     |                |
|                  |                                                                                                   |     |                |
| QUADRO ECONOMICO |                                                                                                   |     |                |
|                  |                                                                                                   |     |                |
| A                | Importo presunto dei lavori                                                                       |     | € 1.006.289,53 |
| A.1              | Lavori a base d'asta                                                                              |     | € 981.745,88   |
| A.2              | Stima degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza                                         |     | € 24.543,65    |
|                  |                                                                                                   |     |                |
| B                | Somme a disposizione dell'Amministrazione                                                         |     | € 367.592,57   |
| B.1              | IVA sui lavori                                                                                    | 10% | € 100.628,95   |
| B.2              | Imprevisti                                                                                        | 5%  | € 50.314,48    |
| B.3              | Oneri per l'accesso a discarica                                                                   |     | € 19.695,10    |
| B.4              | Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs 50/2016)                                         | 2%  | € 20.125,79    |
| B.5              | Espropri                                                                                          |     | € 74.187,00    |
| B.6              | Competenze tecniche                                                                               |     | € 92.641,25    |
| B.7              | Bando di gara                                                                                     |     | € 10.000,00    |
|                  |                                                                                                   |     |                |
| A + B            | Totale                                                                                            |     | € 1.373.882,10 |