



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Aree e Servizi tecnici centrali
Uffici del Genio Civile
Uffici regionali di Committenza
Osservatorio dei lavori pubblici
Organismo di ispezione

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del Fiume Belice in c.da Piana Canalotto, a monte della struttura termale Acqua Pia in territorio del Comune di Partanna (TP). Importo progetto € 200.000,00.

CUP:G37G22000070006 CIG:9473060868 Codice Caronte:SI_1_32827

Approvazione QTE post gara e Contratto: ATI:CONSTRUZIONI GENERALI S.r.l. e SA.CO.REST. S.r.l.

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- Visto** l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Visto** l'art. 2 della L.R. n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. n.23/6/2011, n. 118 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'art.11, comma 1, della L.R.13/1/2015, n.3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art.11, commi 7,8 e 13, della medesima L.R. n.32/2015";
- Visto** il Decreto Legislativo n. 158 del 27/12/2019 "Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli";
- Visto** la legge regionale 05 gennaio 2026, n.1 di stabilità regionale 2026 - 2028, pubblicata sulla GURS n.2, del 9 gennaio 2026;
- Vista** la legge regionale n.2 che approva il "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026 – 2028, pubblicata sulla GURS n.2, del 9 gennaio 2026;

Vista	la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n.19 e ss.mm.ii. Recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione;
Visto	l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n.12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
Visto	il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell'1 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";
Visto	il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all' Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
Visto	il Decreto D.P. Reg. n. 667 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 01 marzo 2024, è stato prolungato all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31/12/2026;
Visto	il D.D.G. n. 1842 del 09/11/2022, del dirigente generale del DRT, con il quale è stato conferito all' Ing. Giuseppe Alessandro Marino l'incarico di Dirigente dell'Ufficio regionale del Genio Civile - Servizio di Trapani ;
Visto	il D.D.G. n. 16 del 12/01/2026 con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo al contratto sopracitato stipulato in data 30.12.2025 tra il Dirigente Generale e l'Ing. Giuseppe Alessandro Marino nel quale è determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso alla data del 31 marzo 2026;
Visto	il D.D.G. n. 569 del 03/04/2026 con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo al contratto sopracitato stipulato in data 27/03/2026 tra il Dirigente Generale e l' Ing. Giuseppe Alessandro Marino nella quale è determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso alla data del 30 giugno 2026;
Visto	il D.D.G. n. 1220 del 13/06/2026 con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo al contratto sopra citato stipulato in data 22/06/2026 tra il Dirigente Generale e l'Ing. Giuseppe Alessandro Marino nel quale è determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2026;
Visto	il D.D.G. n. 1227 del 06/03/2026 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 24/02/2026, l'Ing. Giuseppe Alessandro MARINO è trattenuto in servizio fino al compimento del settantesimo anno, ai sensi dell'art.1, comma 165, della legge 207/2024;
Vista	la Circolare n. 19 emessa con prot. 33838 del 11/7/2016 dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro–Ragioneria Generale della Regione;
Vista	la Circolare n.3 del 16/2/2017 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro–Ragioneria Generale della Regione;
Vista	la delibera CIPE n. 25 del 10/8/2016 concernente il "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020 – Aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della Legge n.190/2014";
Vista	la delibera n. 26/2016 del 10/8/2016 del CIPE-FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse, pubblicato nella GURI - Serie Generale n. 267 del 15/11/2016;
Vista	la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018: 'Fondo per lo sviluppo e coesione 2014- 2020 – Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo;
Vista	la delibera CIPE n. 64 dell' 1 agosto 2019: 'Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino e la tutela della risorsa ambientale. Misure per l'accelerazione degli interventi. Modifica delibera CIPE n. 25 del 2016;

- Vista** l'Atto modificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana firmato il 9 luglio 2019 tra il Presidente della Regione Siciliana ed il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ed il successivo Atto aggiuntivo del 17 dicembre 2019;
- Visto** il Decreto-legge 30 aprile 2019 n.34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e in particolare l'art.44 recante: "Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione";
- Visto** l'art. 9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali" a decorrere dal 1 luglio 2021;
- Vista** la Delibera di Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021 recante "Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico", che ha individuato il Dipartimento regionale tecnico quale Centro di responsabilità per l'attuazione del piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana, per un importo complessivo pari ad euro 15.841.858,00, nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.292/2021;
- Visto** che nell'elenco degli interventi di cui sopra risulta ricompreso l'intervento in epigrafe;
- Vista** la nota prot. n. 165298 del 28/10/2021 con la quale questo Dipartimento ha chiesto l'istituzione di un nuovo capitolo di entrata per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico -messa in sicurezza degli alvei fluviali – da finanziare con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC), con la codificazione finanziaria E.4.02.01.01.001;
- Visto** il D.D. n. 2275/2021 del 23/12/2021 con il quale il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione ha istituito il capitolo 8031 di pertinenza di questo Dipartimento Regionale Tecnico "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014- 2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico"– Codice finanziario E.4.02.01.01.001;
- Visto** il D.D.G. n. 215 del 28/02/2022 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico arch. Salvatore Lizzio, con il quale è stato conferito al Geom. Antonino Cruciata l'incarico di RUP dei lavori in oggetto, nonché la nomina del progettista, direttore dei lavori e collaboratori del RUP e del DL;
- Vista** la nota prot. n. 57062 del 14/04/2022 dell'Ufficio regionale del Genio Civile, Servizio di Trapani, con la quale viene trasmesso il progetto dell'intervento con allegata verifica, validazione ed approvazione in linea tecnica da parte del R.U.P, dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 146.762,90 per lavori a base d'asta € 3.187,10 per spese per la sicurezza non soggette a ribasso ed € 50.050,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, di cui al seguente QTE:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO LAVORI PER LA PULITURA E IL MIGLIORAMENTO IDRAULICO DI UN TRATTO DEL FIUME BELICE IN CONTRADA PIANA CANALOTTO A MONTE DELLA STRUTTURA TERMALE TERME ACQUA PIA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI PARTANNA				
N. O.	Codice	Descrizione	Parziale	Importo
1	Im. Comp.	Importo complessivo Lavori (soggetto a ribasso d'asta)	€ 146.762,90	
2	Im. Comp.	Importo costi per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 3.187,10	
	Totale A	SOMME A - LAVORI	€ 149.950,00	
		TOTALE LAVORI		€ 149.950,00

	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
3	B. I.V.A	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 32.989,00	
4	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - pari all' 80,00%	€ 2.399,20	
5	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - pari all' 20,00%	€ 599,80	
6	B. Spese T.	Spese per gestione lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione dei lavori e per assistenza giornaliera in cantiere, rimborso spese trasferite in cantiere, compreso attività di lavoro straordinario in cantiere, e per assistenza delle fasi di collaudo. art. 23 comma 11 e 11 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 3.000,00	
7	B. Spese T.	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 225,00	
8	B. Spese T.	Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 500,00	
9	B. Spese T.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art. 16 comma b.11 del Dpr 207/2010 -campionature delle terre scavate	€ 2.000,00	
10	B. Spese T.	Spese per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, di progettisti e di componenti dell' ufficio di direzione dei lavori	€ 500,00	
11	B. Spese T.	Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge da eseguirsi a cura della stessa impresa esecutrice (come da affidamento) e da rimborsarsi su approvazione della DL	€ 3.500,00	
12	B. Spese T.	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 4.337,00	
	Totale B	Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione	€ 50.050,00	€ 50.050,00
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 200.000,00

- Visto** il D.D.G. n. 1758 del 02/11/2022 con il quale per la realizzazione dell'intervento denominato Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del Fiume Belice in c.da Piana Canalotto a monte della struttura termale Acqua Pia in territorio del Comune di Partanna (TP). CUP: G37G22000070006 CIG: 9473060868 è stata accertata sul capitolo di entrata 8031 "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico" – Codice finanziario E.4.02.01.01.001, la somma complessiva di € 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2022;
- Vista** la determinazione a contrarre, n. 875 del 02/11/2022, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, proposta dal RUP e adottata dall'Ing. Salvatore Caruso, Ing. Capo pro-tempore dell'Ufficio ;
- Vista** che la gara, Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, indetta ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020 n.76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.120 e del D.L. n.77/2021 coordinato con la legge di conversione n.108/2021, è stata svolta in modalità telematica"
- Visto** il verbale di gara n. 1, relativo alla seduta pubblica tenutasi il 11/11/2022, inerenti l'affidamento dei lavori in oggetto, contenente la proposta di aggiudicazione in favore dell'ATI: Costruzioni Generali s.r.l. (capogruppo) e SA.CO.REST s.r.l. ;
- Visto** l'art. 32 del Codice sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 7 che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo allo aggiudicatario;
- Visto** l'esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario, ATI: Costruzioni Generali s.r.l. (capogruppo) e SA.CO.REST s.r.l., che ha offerto il ribasso del 33,5847 % sull'importo posto a base d'asta di € 146.762,90;

- Vista** la Determina n.10 del 10/01/2023 di aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art.76, comma 5 lettera a) del codice;
- Visto** il DDG n. 668 del 16/05/2023 con il quale, per la realizzazione dell'intervento in epigrafe, è stata accertata sul capitolo di entrata 8031 la somma complessiva di € 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2023;
- Visto** il D.D. n. 1277 del 26/07/2023 del Ragioniere generale della Regione con il quale sono state iscritte in bilancio le somme accertate con il citato DDG 668/2023;
- Visto** il DDG n. 1905 del 16/11/2023 con il quale è stato finanziato l'intervento in epigrafe ed impegnato l'importo complessivo di euro 200.000,00 sul capitolo di spesa 684146 "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 (FSC) "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC2014/2029) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali” – Codice finanziario U.2.02.01.09.014 nell'esercizio finanziario 2023;
- Visto** il contratto Repertorio n. 2/AC del 14/02/2025 relativo all'intervento denominato "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del Fiume Belice in contrada Piana Canalotto, a monte della struttura termale Acqua Pia in territorio del Comune di Partanna (TP)". CUP: G37G22000070006 CIG: 9473060868, tra il DRT – Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Trapani e l' ATI: COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. (capogruppo) e SA.CO.REST. s.r.l., con sede nella via Coletta in Santa Teresa Riva (ME) – P. IVA 01741050843 – PEC: triolocostruzionigeneralisrl@arubapec.it, per l'importo contrattuale di € 100.660,12 compresi € 3.187,10 per costi della sicurezza, oltre IVA, registrato a Trapani in data 20/02/2025 al numero 36/2 serie 3;
- Visto** il parere del M.I.T. n. 3358 del 03/04/2025, con il quale chiarisce che l'imposta dell'IRAP, applicata agli incentivi di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 da corrispondere al RUP ed al gruppo di progettazione, debba trovare copertura all'interno del QTE di riferimento e non più rientrare nella quota dell'80% del 2% destinata alle finalità e alle esigenze di cui al superiore art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023;
- Visto** il comma 490 dell'art. 1 della legge n.199 del 30/12/2025, " Per gli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché per gli accordi quadro aggiudicati sulla base della disciplina applicabile prima della data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 30 giugno 2023, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate sotto la responsabilità dello stesso nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2026 fino alla data di fine lavori, è adottato applicando, anche in deroga alle clausole contrattuali o agli indici di aggiornamento inflativo previsti dalla normativa applicabile al contratto, in aumento o in diminuzione rispetto ai prezzi posti a base di gara, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, i prezziari predisposti annualmente dalle regioni e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 41 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 ovvero, laddove applicabili a legislazione vigente, i prezziari speciali adottati ai sensi dell'articolo 41, comma 13, terzo periodo, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari di cui al primo periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante, a valere sulle risorse individuate ai sensi dei commi 492 e 493, nella misura del 90 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte entro il 31 dicembre 2021 e nella misura dell'80 per cento per i contratti con termine finale di presentazione delle offerte compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023";
- Visto** il quadro tecnico economico rimodulato a seguito della procedura di gara ed aggiornato in considerazione del citato parere MIT e della citata legge 199/2025, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA LAVORI PER LA PULITURA E IL MIGLIORAMENTO IDRAULICO DI UN TRATTO DEL FIUME BELICE IN CONTRADA PIANA CANALOTTO A MONTE DELLA STRUTTURA TERMALE TERME ACQUA PIA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI PARTANNA				
N. O.	Codice	Descrizione	Parziale	Importo
1	Im. Comp.	Importo complessivo Lavori € 146.762,90 meno il ribasso del 33,5847% (€ 49.289,88)	€ 97.473,02	
2	Im. Comp.	Importo costi per la sicurezza	€ 3.187,10	
	Totale A	SOMME A - LAVORI	€ 100.660,12	
		TOTALE LAVORI		€ 100.660,12
		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
3	B. I.V.A	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 22.145,23	
4	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori al lordo) - pari all' 80,00%	€ 2.399,20	
5	B. Spese T.	Spese per IRAP su spese tecniche (8,50% di € 2.399,20)	€ 203,93	
6	B. Spese T.	Spese per gestione lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione dei lavori e per assistenza giornaliera in cantiere, rimborso spese trasferte in cantiere, compreso attività di lavoro straordinario in cantiere, e per assistenza delle fasi di collaudo. art. 23 comma 11 e 11 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 3.000,00	
7	B. Spese T.	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 225,00	
8	B. Spese T.	Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 500,00	
9	B. Spese T.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art. 16 comma b.11 del Dpr 207/2010-campionature delle terre scavate	€ 2.000,00	
10	B. Spese T.	Spese per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, di progettisti e di componenti dell' ufficio di direzione dei lavori	€ 500,00	
11	B. Spese T.	Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge da eseguirsi a cura della stessa impresa esecutrice (come da affidamento) e da rimborsarsi su approvazione della DL	€ 3.500,00	
12	B. Spese T.	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 4.732,87	
13	B. Spese T.	Accantonamento per aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 1, comma 490, della legge 199/2025	€ 60.133,65	
	Totale B	Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione	€ 99.339,88	€ 99.339,88
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 200.000,00

Ritenuto di dover pertanto procedere all'approvazione del su indicato contratto di appalto, stipulato in forma di scrittura privata, agli atti IRIDE Repertorio n. 2/AC del 14/02/2025 relativo all'intervento denominato "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del Fiume Belice in contrada Piana Canalotto, a monte della struttura termale Acqua Pia in territorio del Comune di Partanna (TP)". CUP: G37G22000070006 CIG: 9473060868, tra il DRT – Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Trapani e l' ATI: COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. (capogruppo) e SA.CO.REST. s.r.l., con sede nella via Coletta in Santa Teresa Riva (ME) – P. IVA 01741050843 – PEC: triolocostruzionigeneralisrl@arubapec.it, per l'importo contrattuale di € 100.660,12 compresi € 3.187,10 per costi della sicurezza, oltre IVA.

Ritenuto altresì di procedere all'approvazione del quadro tecnico economico dell'intervento in epigrafe, in esito alle procedure di affidamento dell'appalto dei lavori, così come sopra riportato;

Visto l'art. 9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali" a decorrere dal 1°luglio 2021;

D E C R E T A

Art. 1 Per quanto espresso nelle premesse, che si intendono qui riportate e trascritte, in esito alle procedure per l'affidamento dell'appalto dei lavori, è approvato il quadro tecnico economico dell'intervento post gara: "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del Fiume Belice in c.da Piana Canalotto, a monte della struttura termale Acqua Pia in territorio del Comune di Partanna (TP)". Importo intervento € 200.000,00. CUP: G37G22000070006 CIG: 9473060868, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARA LAVORI PER LA PULITURA E IL MIGLIORAMENTO IDRAULICO DI UN TRATTO DEL FIUME BELICE IN CONTRADA PIANA CANALOTTO A MONTE DELLA STRUTTURA TERMALE TERME ACQUA PIA IN TERRITORIO DEL COMUNE DI PARTANNA				
<i>N. O.</i>	<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Parziale</i>	<i>Importo</i>
1	Im. Comp.	Importo complessivo Lavori € 146.762,90 meno il ribasso del 33,5847% (€ 49.289,88)	€ 97.473,02	
2	Im. Comp.	Importo costi per la sicurezza	€ 3.187,10	
	Totale A	SOMME A - LAVORI	€ 100.660,12	
		TOTALE LAVORI		€ 100.660,12
		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
3	B. I.V.A	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 22.145,23	
4	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori al lordo) - pari all' 80,00%	€ 2.399,20	
5	B. Spese T.	Spese per IRAP su spese tecniche (8,50% di € 2.399,20)	€ 203,93	
6	B. Spese T.	Spese per gestione lavori a sussidio delle attività del RUP, della direzione dei lavori e per assistenza giornaliera in cantiere, rimborso spese trasferte in cantiere, compreso attività di lavoro straordinario in cantiere, e per assistenza delle fasi di collaudo. art. 23 comma 11 e 11 bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 3.000,00	
7	B. Spese T.	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 225,00	
8	B. Spese T.	Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 500,00	
9	B. Spese T.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art. 16 comma b.11 del Dpr 207/2010-campionature delle terre scavate	€ 2.000,00	
10	B. Spese T.	Spese per assicurazione dipendenti con incarico di RUP, di progettisti e di componenti dell'ufficio di direzione dei lavori	€ 500,00	
11	B. Spese T.	Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge da eseguirsi a cura della stessa impresa esecutrice (come da affidamento) e da rimborsarsi su approvazione della DL	€ 3.500,00	
12	B. Spese T.	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 4.732,87	
13	B. Spese T.	Accantonamento per aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 1, comma 490, della legge 199/2025	€ 60.133,65	
	Totale B	Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione	€ 99.339,88	€ 99.339,88
		TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO		€ 200.000,00

Art. 2 Per quanto espresso nelle premesse, che si intendono qui riportate e trascritte, è approvato Contratto di appalto, stipulato in forma di scrittura privata, agli atti IRIDE Repertorio n. 2/AC del 14/02/2025 relativo all'intervento denominato "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del Fiume Belice in contrada Piana Canalotto, a monte della struttura termale Acqua Pia in territorio del Comune di Partanna (TP)". CUP: G37G22000070006 CIG: 9473060868, tra il DRT – Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Trapani e l'ATI: COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. (capogruppo) e SA.CO.REST. s.r.l.,

con sede nella via Coletta in Santa Teresa Riva (ME) – P. IVA 01741050843 - PEC:triolocostruzionigeneralisrl@arubapec.it, per l'importo contrattuale di € 100.660,12 compresi € 3.187,10 per costi della sicurezza, oltre IVA, registrato a Trapani in data 20/02/2025 al numero 36/2 serie 3.

Art. 3 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, sarà inoltre trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza e relativa contabilizzazione e per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9 di cui alla circolare 1° luglio 2021, n. 11.

Data, 17.08.2026

Il Dirigente del Servizio
Ing. Giuseppe Alessandro Marino

Il Dirigente Generale
Ing. duilio Alongi