Determina n. 52 **del** 12.8.2022

Oggetto: Determina a contrarre - Impianto di dissalazione dell'Isola di Vulcano – Lavori di decespugliamento, ripristino dei muretti perimetrali e della recinzione dell'impianto oltre alla fornitura e posa in opera di un contatore volumetrico meccanico per acqua alimentare da utilizzare per la lettura mensile dei quantitativi idrici forniti al Comune di Lipari.

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Il Dirigente generale

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con dlgs 15.5.1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26.2.1948, n. 2;

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il d.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;

VISTO il d.P.Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;

VISTO il d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008, recante modalità di attuazione dell'articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il d.P.Reg. del 27.06.2019 n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6";

VISTO l'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 11 della legge regionale 13.1.2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dal 1.1.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm..ii.;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»"*, nelle parti ancora in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;

VISTA la l.r. n. 12 del 12/07/2011 – *"Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii. e del DPR 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii....."*;

VISTO il d.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13: *"Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";*

VISTA la l.r. n. 8 del 17/05/2016, ed in particolare l'art. 24 "*Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";*

VISTA la l.r. n.1 del 26/01/2017 – "*Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA";*

VISTA la l.r. n. 13 del 25.05.2022 "Legge di stabilità Regionale 2022-2024";

VISTA la l.r. n. 14 del 25.05.2022 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024";

VISTO il d.P.Reg. n. 2805 del 19.06.2020 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 264 del 14.06.2020, è stato conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale n.21 del 12/08/2014 recante *"Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa"*;

VISTO il Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Siciliana per l'esercizio 2022 nel quale vengono imputati sul capitolo: 242553, denominato *"Spese per la gestione del servizio di dissalazione dell'isola di Vulcano"*, l'importo annuale pari a € 1.237.000,00 per il triennio 2022-2023-2024;

VISTO il dDg n. 635 del 25.6.2021 con il quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione del "Servizio di gestione, per un periodo di anni 10, finalizzato alla produzione di acqua potabile, dell'impianto di dissalazione ad osmosi inversa dell'Isola di Vulcano (ME)" – Codice CUP: G66J15000490002 - Codice CIG 8326619F5B, in favore dell'Operatore Economico: SOPES S.r.l., con sede legale in Palermo (PA), Via Ugo Foscolo n. 7, che ha offerto un prezzo unitario al netto di IVA pari a €/mc 2,472 ed un prezzo complessivo al netto di IVA pari a € 9.888.000,00, con un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari al 20,23%;

VISTA la determ. n. 42 del 15.9.2021 con la quale sono stati assegnati gli incarichi di RUP e DEC per la fase di esecuzione del contratto, rispettivamente, all'arch. Giuseppe Carbone ed all'ing. Gianluca La Placa, funzionari direttivi in servizio presso il Servizio 1 di questo Dipartimento;

VISTA la nota prot. n. 10656 del 23.3.2022, con la quale l'ing. Salvatore Stagno, RUP incaricato dell'espletamento della gara per l'affidamento del servizio di gestione del dissalatore di Vulcano, ha comunicato di avere provveduto alle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti dell'aggiudicatario e considerato che, dalla documentazione acquisita non sono emersi elementi ostativi alla stipula del contratto con la stessa SOPES S.r.l., ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione disposta con il citato d.D.G. n. 635/2021 è divenuta efficace;

CONSIDERATO che nelle more della stipula del contratto di gestione e possibilmente prima della consegna dell'impianto al gestore, occorre risolvere alcune criticità sulla sicurezza già segnalate con nota prot. n. 45781 del 25.11.2021 ed in particolare il decespugliamento, ripristino dei muretti perimetrali e della recinzione dell'impianto oltre alla fornitura e posa in opera di un contatore volumetrico meccanico per acqua alimentare da utilizzare per la lettura mensile dei quantitativi idrici forniti al Comune di Lipari;

PRESO ATTO che il RUP ha richiesto i preventivi alle ditte Casella Giuseppe con sede in Lipari (Me), Eolo Trasporti Snc con sede in Vulcano-Lipari (ME) e Maiorana Costruzioni S.r.l. con sede in Milazzo (ME) per i lavori di decespugliamento, ripristino dei muretti perimetrali e della recinzione dell'impianto oltre alla fornitura e posa in opera di un contatore volumetrico meccanico per acqua alimentare da utilizzare per la lettura mensile dei quantitativi idrici forniti al Comune;

VISTO il preventivo formulato dalla ditta Eolo Trasporti snc n. 37/2022 del 15.7.2022, acquisito al protocollo del Dipartimento al n. 25934/2022, pervenuto a mezzo pec, per un importo di € 44.204,59, compreso oneri di sicurezza e maggiorazione del 15% per interventi da eseguirsi sulle isole minori,

VISTO il preventivo aggiornato della ditta Eolo Trasporti snc, formulato pec del 26.7.2022, acquisita al protocollo del Dipartimento giorno 8.8.2022 al n. 28680, con il quale su richiesta del RUP si è resa disponibile ad applicare un ribasso del 6% sull'importo del preventivo, ottenendo pertanto un importo finale pari ad € 41.552,31

VISTA la nota del RUP, prot. 28919 del 9.8.2022 con la quale il RUP propone di affidare alla Eolo Trasporti s.n.c. i lavori nell'impianto di dissalazione di Vulcano di decespugliamento, ripristino dei muretti perimetrali e della recinzione dell'impianto, nonché della fornitura e posa in opera di un contatore volumetrico meccanico per acqua alimentare da istallare all'ingresso del serbatoio comunale, secondo le procedure di affidamento diretto di cui ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge n° 120/2020.

CONSIDERATO che le somme necessarie per l'esecuzione del suddetto affidamento trovano copertura finanziaria tra le somme a disposizione dell'amministrazione del vigente quadro economico approvato con dDg 579 del 29.6.2022 che risulta il seguente:

	QUADRO ECONOMICO		
A.1	Importo del servizio ribassato	9.764.000,00	
A.2	Importo delle forniture	0,00	
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	124.000,00	
	Lavori	9.888.000,00	**9.888.000,00**
B.1	Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali	0,00	
B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	0,00	
B.3	Allacciamento ai pubblici servizi	0,00	
B.4	Imprevisti	612.000,00	
B.5	Acquisizione aree o immobili	0,00	
B.6	Accantonamento per adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 14 del CdO (3% annuo)	370.920,00	
B.7	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art. 18 L.R 109/94)	39.467,20	
B.8	Spese per commissioni giudicatrici	10.610,00	
B.9	Spese per pubblicità gara	547,00	
B.10	Economie	212.655,80	
C.1	I.V.A. al 10% su servizi (A1+A.3)	988.800,00	
C.2	I.V.A. al 22% su somme a disposizione dell'Amministrazione (B.4.+B.6+B.8+B.9)	219.762,40	
	Somme a disposizione dell'Amm.	2.454.762,40	**2.454.762,40**
	Totale Importo [€]		**12.342.762,40**

RITENUTO opportuno ed indispensabile, provvedere propedeuticamente alla consegna dell'impianto di dissalazione di Vulcano all'esecuzione dei lavori di decespugliamento, ripristino dei muretti perimetrali e della recinzione dell'impianto, nonché della fornitura e posa in opera di un contatore volumetrico meccanico per acqua alimentare da istallare all'ingresso del serbatoio comunale;

RITENUTO pertanto, di dovere autorizzare il Responsabile del Procedimento a contrarre con la ditta Eolo Trasporti snc, mediante procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge n° 120/2020, per i lavori di decespugliamento, ripristino dei muretti perimetrali e della recinzione dell'impianto, nonché della fornitura e posa in opera di un contatore volumetrico meccanico per acqua alimentare da istallare all'ingresso del serbatoio comunale;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della vigente normativa;

DETERMINA

Art. 1 E' autorizzato il Responsabile del Procedimento a contrarre con la ditta Eolo Trasporti snc, P.IVA e cod.fisc. 01529570838., con sede legale in Vulcano – Lipari (Me) via Lentia, 31, mediante procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge n° 120/2020, per i lavori di decespugliamento, ripristino dei muretti perimetrali e della recinzione dell'impianto, nonché della fornitura e posa in opera di un contatore volumetrico meccanico per acqua alimentare da istallare all'ingresso del serbatoio comunale, sulla base del preventivo acquisito al protocollo il giorno 8.8.2022 al n. 28680.

Art. 2 Le somme necessarie per l'esecuzione dei lavori indicati all'art.1 , sono allocati alla voce B.10 "economie", fra le somme a disposizione dell'amministrazione del vigente quadro economico approvato con dDg 579 del 29.6.2022.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.98, comma 6 della l.r. n. 9 del 7.5.2015.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il RUP dell'esecuzione del Contratto di gestione
del dissalatore di Vulcano
(Arch. Giuseppe Carbone)
Firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti d'ufficio

Il Dirigente generale
FOTI

Firmato digitalmente
da CALOGERO FOTI
Data: 2022.08.11
15:09:16 +02'00'