Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI TRAPANI

Determina N° 991 del 22/11/2022

Oggetto: "Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, indetta ai sensi del combinato disposto dell'art. 63 del D. Lgs. n.5050/2016 e ss.mm.ii., e dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020 n.76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.120 e del D.L. n.77/2021 coordinato con la legge di conversione n.108/2021, svolta in modalità telematica", per l'affidamento dei **"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del Canale dei Mulini - Fiume Grande in c.da San Giacomo nel comune di Salemi (Tp), su segnalazione dell'Amministrazione Comunale". - IMPORTO PROGETTO € 200.000,00..**

CUP: G68H22000180002 - CIG: 9406494469.

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE EFFICACE
(Art. 32, commi 5 e 7 D. Lgs. 18/04/2016 n° 50 e ss.mm.ii)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, integrato dalle modifiche e dai correttivi apportati dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 che recita "(Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi) ed in particolare " L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica".

VISTO l'art. 24 della L.R. 17/05/2016 n. 8 che recepisce il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per le parti ancora in vigore;

VISTO il disposto dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., combinato con l'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16 luglio 2020 n.76 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.120 e con il D.L. n.77/2021 coordinato con la legge di conversione n.108/2021.

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n.442 del 19 0ttobre 2021 "Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico".

VISTO il D.D. n. 2275/2021 del 23/12/2021 riguardante l'istituzione del capitolo di entrata n. 8031, in favore dell'assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento regionale Tecnico, assegnazione dello stato per la realizzazione di progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC2014-2020) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali;

VISTO il D.D.G. n. 826 del 16/06/2022, con cui è stato conferito all'ing. Salvatore Caruso l'incarico dirigenziale alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Trapani, con decorrenza 16/06/2022,;

VISTA il D.D.G. 214 del 28/02/2022 di nomina del RUP e dello staff di progettazione e dell'ufficio di direzione dei lavori dell'intervento sopra indicato;

VISTO il verbale di validazione e verifica del progetto definitivo prot. 93824 del 29 giugno 2022;

VISTO la relazione istruttoria di approvazione del progetto definitivo e parere di approvazione prot. 93831 del 29 giugno 2022;

VISTA la nota di trasmissione prot. 94147 del 29 giugno 2022, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, della perizia relativa ai "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del Canale dei Mulini - Fiume Grande in c.da San Giacomo nel comune di Salemi (Tp), su segnalazione dell'Amministrazione Comunale" - IMPORTO PROGETTO € 200.000,00;

VISTA la nota di trasmissione prot. 124499 del 13 settembre 2022, all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, della perizia relativa ai "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del Canale dei Mulini - Fiume Grande in c.da San Giacomo nel comune di Salemi (Tp), su segnalazione dell'Amministrazione Comunale" - IMPORTO PROGETTO € 200.000,00 ;

VISTO il D.D.G. di accertamento n. 1359 del 21/09/2022 del Dirigente Generale del DRT , Dott. Arch. Salvatore Lizzio, per l'importo complessivo di € 200.000,00 (di cui € 152.561,65 per lavori (compreso costi della sicurezza) ed € 47438,35 per somme a disposizione dell'amministrazione) relativamente alle lavorazioni in oggetto indicate e finalizzata alla copertura finanziaria dei lavori di che trattasi come dal

seguente quadro tecnico economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LA PULITURA E IL MIGLIORAMENTO IDRAULICO DI UN TRATTO DEL CANALE DEI MULINI - FIUME GRANDE IN C.DA SAN GIACOMO NEL COMUNE DI SALEMI (TP), SU SEGNALAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. COMUNE DI SALEMI (TP)

N. Ordine	**A**	*Descrizione*	*Parziale*	*Importo*
1	Im. Comp.	Importo complessivo Lavori (soggetti a ribasso d'asta)	€ 149.160,92	
2	Im. Comp.	Importo complessivo costi della sicurezza ed equipaggiamenti per la sicurezza (non sogegtti a ribasso d'asta)	€ 3.400,73	
	Totale A	**Somme A - LAVORI**	€ 152.561,65	
	TOTALE LAVORI			**€ 152.561,65**

		LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO	**€ 149.160,92**	

	B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
3	I.V.A	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 33.563,56	
4	Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (80% del 2,00 % su importo complessivo lavori) -	€ 2.440,99	
5	Spese T.	Spese per gestione lavori a sussidio delle attivita del RUP, della direzione dei lavori e per assistenza giornaliera in cantiere, rimborso spese trasferte in cantiere, compreso attività di lavoro straordinario in cantiere, e per assistenza delle fasi di collaudo. art. 23 comma 11 e 11 bis del D.gls 50/2016 e ss.mm.ii.	€ 3.500,00	
6	Spese T.	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€ 225,00	
7	Spese T.	Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€ 370,00	
8	Spese T.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art. 16 comma b.11 del Dpr 207/2010 - CAMPIONATURE DELLE TERRE SCAVATE	€ 1.000,00	
10	Spese T.	Oneri conferimento a discarica compreso iva di legge da eseguirsi a cura della stessa impresa esecutrice (come da affidamento) e da rimborsare su approvazione della DL	€ 2.500,00	
11	Spese T.	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.838,80	
	Totale B	**Somme a disposizione dell'amministrazione**	**€ 47.438,35**	**€ 47.438,35**

Totale Complessivo LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 200.000,00**

CONSIDERATO che la procedura di gara è stata gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice, tramite il Sistema di Appalti Telematici denominato SITAS e-procurement, di seguito indicata anche quale Piattaforma Telematica, all'indirizzo URL: https://www.lavoripubblici.sicilia.it/portaleprocurementgenio, raggiungibile altresì dal sito https://www.1avoripubblici.sicilia.it;

CONSIDERATO che con l'aggiornamento prezzi del 6 settembre 2022, il costo della sicurezza e delle lavorazioni è rimasto invariato, e non si sono riscontrati variazioni significative nelle quantità;

PRESO ATTO che i lavori di riduzione e mitigazione del rischio idraulico in un tratto del Canale dei Mulini-Fiume Grande, in contrada San Giacomo nel comune di Salemi, sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010, alla categoria OG8, classifica I;

VISTO che i lavori in oggetto indicati rivestono carattere di urgenza, in quanto la pulitura dei fiumi può avvenire solo prima delle piogge invernali;

VISTA la determinazione a contrarre, n. 698 del 22/09/2022, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ;

VISTO che il quadro economico del progetto dei **"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del Canale dei Mulini - Fiume Grande in c.da San Giacomo nel comune di Salemi (Tp), su segnalazione dell'Amministrazione Comunale". - IMPORTO PROGETTO € 200.000,00** CUP: G68H22000180002 - CIG: 9406494469. ;

VISTA la Nota n. 78763 del 27.05.2022, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture della Mobilità della Regione Siciliana, con la quale si autorizza gli Uffici Regionali dei Geni Civili dell'isola ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori ;

DATO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n.50/2016 è il sottoscritto Arch. Gaspare Giuseppe MOTISI Funzionario Direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Trapani;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n.50/2016 e nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n° 62, dichiara che non sussiste conflitto di interesse ex art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- i contenuti del presente provvedimento saranno trattati dal Servizio dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Trapani (titolare del trattamento), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione;
- il progetto dei **"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del Canale dei Mulini - Fiume Grande in c.da San Giacomo nel comune di Salemi (Tp), su segnalazione dell'Amministrazione Comunale". - IMPORTO PROGETTO € 200.000,00**, per un importo complessivo di **€ 152.561,65**, di cui **€ 149.160,92** per lavori ed **€ 3400,73** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso. Importo calcolato tenuto conto dei prezzi segnati nel prezzario regionale Sicilia 2022 ad oggi vigente.

- i lavori saranno realizzati mediante appalto a MISURA, e il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, da determinare mediante unico ribasso, con quattro decimali, sull'importo dei lavori a

base d'asta offerto dall'impresa;

- il termine di esecuzione del servizio è fissato in **giorni 40** (quaranta) a far data dal verbale di consegna dei lavori;

VISTI i verbali di gara n. 1-2-3, elativi alle sedute pubbliche tenutesi rispettivamente il 05/10/2022, il 06/10/2022, ed il giorno 18/10/2022 inerenti l'affidamento dei lavori;

VISTO l'art. 32 del Codice sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l'altro, al comma 7 che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al l' aggiudicatario;

VISTO l'esito della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario: impresa LOVERAL s.r.l. con Via Regina Elena n. 3 comune di Patti (Me) cap 98066 – pec:loveralsrl@cgn.legalmail.it - C.F. e Partita IVA 02135460836 effettuata da questo RUP, tramite sistema AVC Pass nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

- **Certificato di regolarità contributiva** rilasciato dell'INAIL, protocollo n _35196340 del 24/10/2022; Scadenza validità 21/02/2023;
- **Esito verifica regolarità fiscale** prot. n. 7910746 del 15/11/2022;
- **Certificato camerale** prot. n. 7910716 del del 15/11/2022;
- **Annotazioni ANAC** prot. n. 7910645 del 15/11/2022;
- **Casellario** Sanzioni Amministrative Loveral srl n. 7910671 del 15/11/2022;
- L'impresa LOVERAL **s.r.l.** risulta iscritta alla **White List** presso la Prefettura di Messina;
- Verifica Nullaosta antimafia n. 7910696 del 15/11/2022- contratto inferiore a 150.000,00;

RITENUTO, per quanto sopra, di dovere aggiudicare in via efficace, ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. 32 del Codice e sue modifiche ed integrazioni, l'appalto dei **"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del Canale dei Mulini - Fiume Grande in c.da San Giacomo nel comune di Salemi (Tp), su segnalazione dell'Amministrazione Comunale",** in favore dell'impresa LOVERAL s.r.l. con Via Regina Elena n. 3 comune di Patti (Me) cap 98066 – pec:loveralsrl@cgn.legalmail.it - C.F. e Partita IVA 02135460836, che ha offerto un ribasso d'asta del 29,2814%, per un importo netto contrattuale di € 108.885,24, oltre IVA, di cui € 105.484,51, per lavori ed € 3.400,73 per costi della sicurezza;

CONSIDERATO che il quadro economico a seguito dei risultati di gara è stato rimodulato come segue: 5

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER LA PULITURA E IL MIGLIORAMENTO IDRAULICO DI UN TRATTO DEL CANALE DEI MULINI - FIUME GRANDE IN C.DA SAN GIACOMO NEL COMUNE DI SALEMI (TP), SU SEGNALAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. COMUNE DI SALEMI (TP)						
N. Ordine	*Codice*	*Descrizione*		*Parziale*		*Importo*
1	Im. Comp.	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	€	149.160,92		
2	Im. Comp.	IMPORTO COMPLESSIVO ONERI SICUREZZA ED EQUIPAGGIAMENTI PER LA SICUREZZA	€	3.400,73	€	**3.400,73**
	Totale A	**SOMME A - LAVORI**	€	152.561,65		
		IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	149.160,92		
		IMPORTO RIBASSO D'ASTA DEL 29,2814 %	-€	43.676,41		
		IMPORTO NETTO LAVORI CON RIBASSO D'ASTA D'ASTA	€	105.484,51	€	**105.484,51**
	TOTALE LAVORI				€	**108.885,24**
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
3	B. I.V.A	I.V.A. del 22,00% sull'importo complessivo dei lavori	€	23.954,75		
4	B. Spese T.	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - PARI AL 80,00%	€	2.440,99		
5	B. Spese T.		€	3.500,00		
6	B. Spese T.	Contributo all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici	€	225,00		
7	B. Spese T.	Riproduzione di progetti e stampe grafiche	€	370,00		
8	B. Spese T.	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici - Art. 16 comma b.11 del Dpr 207/2010 - CAMPIONATURE DELLE TERRE SCAVATE	€	1.000,00		
9	B. Spese T.		€	2.500,00		
10	B. Spese T.	Imprevisti ed arrotondamenti	€	3.383,80		
11	Totale B	**Totale Somme B - a disposizione dell'amministrazione**	**€**	**37.374,54**	**€**	**37.374,54**
		Economie da ribasso			**€**	**53.740,22**
		Riepilogo Complessivo				
		Totale Complessivo LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE			**€**	**200.000,00**

RILEVATO che la

sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica-amministrativa; PROPONE

DI DETERMINARE

a) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intendono qui trascritte ed approvate;

b) Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei **"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del Canale dei Mulini - Fiume Grande in c.da San Giacomo nel comune di Salemi (Tp), su segnalazione dell'Amministrazione Comunale".** in favore dell'impresa **"LOVERAL s.r.l."** con sede in via Regina Elena n. 3 del comune di Patti (Me) Cap 98066 – pec:loveralsrl@cgn.legalmail.it - Partita IVA 02135460836, Legale Rappresentante e

Amministratore dell'impresa, Pinto Vraca Carmelo nato il ***omissis*** a ***omissis*** C.F. ***omissis***, e residente a ***omissis*** in ***omissis***, che ha offerto un ribasso d'asta del **29,2814%**, per un importo netto contrattuale di **€ 108.885,24** oltre IVA, di cui € 105.484,51 per lavori ed **€ 3.400,73**, per costi della sicurezza;

c) di approvare il quadro economico rimodulato a seguito dell'espletamento delle procedure di gara riportato in premessa e che qui si intende integralmente trascritto e richiamato;

d) che per il pagamento del corrispettivo all'impresa aggiudicataria dell'appalto, per l'esecuzione dei lavori, si farà fronte con la somma di cui alla programmazione accertata sul capitolo di entrata 8031 "Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico" – Codice finanziario E.4.02.01.01.001, la somma complessiva di € 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2022. ;

e) Ai sensi dell'art. 32 comma 6 del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta;

f) Ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato positivamente verificato dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario e di provvedere alla stipula del contratto in forma pubblica amministrativa tramite rogazione dell'Ufficiale Rogante;

h) Ai sensi dell'art. 29 del Codice, disporre la pubblicazione della presente Determina sul sito istituzionale del Servizio Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Trapani;

i) Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione efficace di cui alla lettera b) sarà comunicata all'Impresa **"LOVERAL s.r.l."** con sede in via Regina Elena n. 3 del comune di Patti (Me) Cap 98066 – pec:loveralsrl@cgn.legalmail.it - Partita IVA 02135460836, Legale Rappresentante e Amministratore dell'impresa, Pinto Vraca Carmelo nato il ***omissis*** a ***omissis*** C.F. ***omissis***, e residente a ***omissis*** in ***omissis*** e agli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori, tramite il Sistema di Appalti Telematici denominato SITAS e-procurement.

IL PROPONENTE
F.to **Il Responsabile Unico del Procedimento**
(Arch. Gaspare Giuseppe Motisi)

AGGIUDICAZIONE EFFICACE

CUP: G68H22000180002 - CIG: 9406494469

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento;

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

DATO ATTO ai sensi all'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall'art.l, comma 41, della L. 06 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e riportata, ad oggetto "Aggiudicazione Efficace" a favore dell'impresa **"LOVERAL s.r.l."** con sede in via Regina Elena n. 3 del comune di Patti (Me) Cap 98066 – pec:loveralsrl@cgn.legalmail.it - Partita IVA 02135460836, Legale Rappresentante e Amministratore dell'impresa, Pinto Vraca Carmelo nato il ***omissis*** a ***omissis*** C.F. ***omissis***, e residente a ***omissis*** in ***omissis***, per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la pulitura e il miglioramento idraulico di un tratto del Canale dei Mulini - Fiume Grande in c.da San Giacomo nel comune di Salemi (Tp), su segnalazione dell'Amministrazione Comunale", ha offerto un ribasso d'asta del **29,2814%**, per un importo netto contrattuale di **€ 108.885,24** oltre IVA, di cui **€ 105.484,51** per lavori ed **€ 3.400,73**, per costi della sicurezza;

La presente determina sarà pubblicata sul sito del Genio Civile di Trapani sia sotto la voce "Determine Dirigenziali – Pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014" che sotto la voce "Bandi, Calendari e Verbali di gara" e pubblicata sul portale SITAS e-procurement.

Trapani, 22/11/2022

F.to **L'INGEGNERE CAPO**
(Ing. Salvatore Caruso)