DETERMINA n. 400 **del 01/07/2024**

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Trapani

OGGETTO: "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di piazze e aree del Comune di Misiliscemi comunque denominate in cui insistono parchi ed attrezzature comunali per i giochi dei bambini al fine di favorirne la corretta fruibilità" - ***CUP: F49D23006070002 - CIG: B22DBE1968***

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE
(art. 17, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023)

Il Dirigente del Servizio

Premesso:

- **Visto** l'art. 1 (Principio del risultato) del D.Lgs. n.36/2023 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza."
- **Visto** che l'intervento in oggetto, la cui spesa è prevista nell'articolo 3, comma 23, della legge regionale del 22 febbraio 2023 n. 2, Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027, Missione 6, Programma 1;
- **Visto** il Decreto Presidenziale n. 448 del 13/02/2023 , di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14/02/2023, all'Ing. Duilio Alongi, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023;
- **Visto** il Decreto Presidenziale n. 667/FP/Serv. 1 del 07/03/2024 che ha conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31/12/2026;
- **Visto** il D.D.G. n.1842 del 09/11/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'Ing. Giuseppe Alessandro Marino l'incarico di dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani;
- **Visto** il D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti);
- **Vista** la L.R. n. 12 del 12/10/2023 - "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- **Visto** l'Accordo istituzionale siglato tra questo Dipartimento Regionale Tecnico ed il comune di Misiliscemi (TP), sottoscritto con firma digitale in data 23 novembre 2023, finalizzato all'espletamento delle funzioni di stazione appaltante per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di piazze e aree del comune di Misiliscemi comunque denominate in cui insistono parchi ed attrezzature comunali per i giochi dei bambini al fine di favorirne la corretta fruibilità;
- **Visto** il decreto D.D.G. n. 2013 del 24 novembre 2023 di questo Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale si è provveduto all'approvazione dell'Accordo istituzionale sottoscritto in data 23 novembre 2023 fra DRT e Comune di Misiliscemi (TP) sopra citato;
- **Visto** il decreto D.D.G. n. 2132 del 06 dicembre 2023 di questo Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale si è provveduto alla nomina del Responsabile unico del progetto per l'intervento specificato in epigrafe, nell'ambito dell'Accordo istituzionale fra DRT e Comune di Misiliscemi (TP) sopra citato;

- **Visto** il decreto D.D.G. n. 2236 del 13 dicembre 2023 di questo Dipartimento Regionale Tecnico, con il quale si è provveduto alle nomine delle varie figure occorrenti per la progettazione e la realizzazione dell'intervento specificato in epigrafe, nell'ambito dell'Accordo istituzionale fra DRT e Comune di Misiliscemi (TP) sopra citato;
- **Visto** la nota prot. 13959 del 01 febbraio 2024 dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani, con la quale l'Ingegnere Capo ha rappresentato la necessità di provvedere alla sostituzione del Responsabile unico del progetto già nominato con il decreto D.D.G. n. 2132/2013 sopra citato, ed ha proposto il soggetto, individuato all'interno dello stesso Ufficio, per il subentro nella funzione;
- **Visto** il D.D.G. n.150 del 14/02/2024 con cui è stato sostituito il Responsabile del Progetto con l'Arch. Giuseppe Vario;
- **Vista** la validazione del RP in data 21/12/2023**;**
- **Visto** il D.D.G. n. 4241 del 27/12/2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità si è provveduto alla copertura finanziaria del progetto "Interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle piazze di Rilievo e di Palma, su cui insistono parchi o attrezzature per giochi comunali per bambini al fine di favorirne la corretta fruibilità".
- **Vista** la decisione a contrarre n.340 del 13/06/2024, con cui si è stabilito che :"..per l'affidamento dei lavori in oggetto, si farà ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 31/03/2023 n. 36 con consultazione di almeno cinque operatori iscritti all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana, in possesso della qualificazione SOA, categoria OG3 - classifica I o superiore, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.";
- Il criterio di aggiudicazione dell'appalto è quello del prezzo più basso.
- **Considerato** che la Stazione Appaltante ha dato evidenza della Decisione di Contrarre, di cui al punto precedente, nel proprio sito istituzionale;
- **Vista** la lettera di invito, prot.76599 del 17/06/2024, con cui sono stati invitati n. 5 operatori economici;
- **Visto** il D.D.G. n. 1337 del 04/09/2023 di approvazione del Regolamento Costituzione Seggio di Gara di Lavori, Servizi e Forniture e per i relativi contratti di importo inferiore alle soglie europee sulla base del criterio del prezzo più basso per i Servizi territoriali dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- **Vista** la Determina n. 366 del 24/06/2024 di nomina del seggio di gara per la procedura negoziata in argomento;
- **Considerato** che per l'espletamento delle procedure di gara , in linea con il contenuto dell'art. 21, 22 e 25 del D.Lgs n. 36/2023, questa Stazione Appaltante, per l'affidamento dei lavori in oggetto, ha **.** utilizzato la Piattaforma di approvvigionamento digitale TUTTOGARE della Regione Siciliana;
- **Richiamato** il verbale di gara n. 1 del 24/06/2024, relativo alla gara in oggetto;
- **Vista** che per l'affidamento degli ***"Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria di piazze e aree del Comune di Misiliscemi comunque denominate in cui insistono parchi ed attrezzature comunali per i giochi dei bambini al fine di favorirne la corretta fruibilità"***, l'Operatore Economico **RI.CAS. Costruzioni s.r.l.** con sede a Favara (AG) in Via Agostino Todaro n.1 P.IVA 02594680841 pec: ricas@pec.it, ha offerto il ribasso più alto, e precisamente del **7,6500%** sull'importo posto a base d'asta pari ad **€ 107.800,41**, oltre **€ 10.290,99** per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e **€ 36.779,82** per costi della manodopera, per un valore contrattuale al netto del ribasso pari ad **€ 146.624,49;**
- **Esaminata** la proposta del seggio di gara di cui al punto precedente;
- **Ritenuta** la stessa legittima e conforme all'interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5) del D.Lgs. n. 36/2023;
- **Visto** il quadro tecnico economico post gara di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO post gara

A	**Importo totale dei lavori**		**€ 154.871,22**
	Costi sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 10.290,99
	Costo della manodopera		€ 36.779,82
	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ **107.800,41**
	A dedurre il ribasso d'asta del 7,6500 %		€ 8.246,73
	Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 99.553,68
	a) Costi sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 10.290,99
	b) Costo della manodopera		€ 36.779,82
	Sommano i lavori		**€ 146.624,49**

B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 32.257,39	
2	Incentivo funzioni tecniche - c.2 art.45D.Lgs 36/2023	€ 3.097,42	
3	Spese di laboratorio, prove materiali ecc.	€ 400,00	
4	Conferimento in discarica	€ 1.200,00	
6	Contributo ANAC	€ 250,00	
7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.109,69	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 43.314,50	€43.314,50
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		**€ 189.938,99**

- **Constatato** che non è stato possibile visionare le verifiche attraverso il FVOE del'ANAC, per un malfunzionamento del sito, ma comunque l'O.E. ha fornito con nota assunta al protocollo dell'Ufficio regionale del Genio Civile, Servizio di Trapani n.81655 del 26/06/2024 con allegati:
  - **Casellario ANAC;**
  - **Comunicazione regolarità fiscale;**
  - **Visura camera di commercio;**
  - **Registro imprese;**
  - **DURC 04/04/2024**

  per cui l'Operatore Economico aggiudicatario risulta in possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- **Visto** il DURC on line regolare prot. N. INPS_40493583 data richiesta 04/04/2024, con scadenza il 02/08/2024;
- **Visto** che l'impresa RI.CAS. Costruzioni s.r.l. risulta iscritta nella white list della prefettura di Agrigento;
- **Visto** che non è prevista la informazione antimafia, in quanto contratto inferiore a € 150.000,00;
- **Ritenuto** pertanto di disporre l'aggiudicazione della procedura di cui trattasi, che è immediatamente efficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 5) del D.Lgs. n. 36/2023;

DETERMINA

Art.1) L'approvazione della proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Progetto e Presidente della Commissione di gara;

Art.2) L'aggiudicazione della procedura in argomento, a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti, Economico **RI.CAS. Costruzioni s.r.l.** con sede a Favara (AG) in Via Agostino Todaro n.1 P.IVA 02594680841 pec: ricas@pec.it, che ha offerto il ribasso del **7,6500%** sull'importo posto a base d'asta pari ad **€ 107.800,41**, oltre **€ 10.290,99** per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e **€ 36.779,82** per costi della manodopera, per un valore contrattuale totale pari ad **€ 146.624,49;**

Art.3) L'approvazione del sotto riportato quadro tecnico economico a seguito di aggiudicazione

QUADRO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA

Lavori al netto del ribasso d'asta		€ 99.553,68
a) Costi sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 10.290,99
b) Costo della manodopera		€ 36.779,82
Sommano i lavori		**€ 146.624,49**

B	**Somme a disposizione dell'Amministrazione:**		
1	I.V.A. 22 % sull'importo totale dei lavori	€ 32.257,39	
2	Incentivo funzioni tecniche - c.2 art.45D.Lgs 36/2023	€ 3.097,42	
3	Spese di laboratorio, prove materiali ecc.	€ 400,00	
4	Conferimento in discarica	€ 1.200,00	
6	Contributo ANAC	€ 250,00	
7	Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.109,69	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 43.314,50	€43.314,50
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		**€ 189.938,99**

Art.4) L'aggiudicazione della procedura di cui al presente provvedimento è soggetta alle comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023 e alle forme di pubblicità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art.5) Che il contratto per l'appalto dei lavori di cui al precedente art. 2) è stipulato, a pena di nullità, in una delle forme individuate dal comma 1 dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023, senza l'applicazione del termine dilatorio (lettera d, comma 3, dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 che richiama l'art. 55 comma 2 del medesimo Decreto legislativo).

Art. 6) Che il contratto di cui al punto precedente sarà oggetto di approvazione da parte del Dirigente Generale del DRT.

Art.7) La presente determina sarà pubblicata sul sito del Genio Civile di Trapani sia sotto la voce "Determine Dirigenziali – Pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014" che sotto la voce "Bandi, Calendari e Verbali di gara" e pubblicata sul portale TUTTOGARE del Regione Siciliana.

Trapani, **01/07/2024**

Il Dirigente del Servizio
Ing. Giuseppe A. Marino

GIUSEPPE
ALESSANDRO
MARINO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
01.07.2024 09:20:51
GMT+00:00