UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI SIRACUSA
Via Brenta75—96100Siracusa
geniocivile.sr@certmail.regione.sicilia.it

DETERMINA N. 479 DEL 23/07/2025

OGGETTO:Affidamento diretto **(CIG: *B7B27B7FEE*),** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023, del **Servizio di architettura e ingegneria**: Incarico professionale per *Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i seguenti lavori"* ***Stralcio esecutivo del progetto generale SP 03 Augusta-Villasmundo regolarizzazione di intersezioni con sistema a rotatoria alla progressiva km 7+323 contrada Monte Carmelo***" - **CUP E37H19002340002 – Codice Caronte SI_1_29520 C.I.G.: B6339FF591**

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto

VISTO l'Accordo istituzionale stipulato tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza previsti nel Piano degli interventi stradali per l'anno 2019 di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 82 del 27 febbraio 2019, sottoscritto in data 02 luglio 2019 ai sensi dell'art. 15 della legge 07 agosto 1990 n. 241 quale strumento di concertazione finalizzato ad assicurare livelli di integrazione e coordinamento tra le funzioni amministrative che i soggetti firmatari sono chiamati a svolgere, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi riportati nell'allegato all'Accordo istituzionale stesso, facenti parte del citato Piano degli interventi stradali per l'anno 2019, che regola i rapporti tra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa nel rispetto delle norme previste dai programmi di riferimento sopra citati (Patto del Sud e Accordo di Programma Quadro – Testo Coordinato e Integrato per il trasporto stradale 2° Atto integrativo) per lo svolgimento delle attività di progettazione e successiva realizzazione delle opere;
VISTO il decreto n. 24/Gab. del 12 luglio 2019 dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di approvazione dell'Accordo istituzionale stipulato fra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa sottoscritto in data 02 luglio 2019 sopra citato;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario nella funzione di Giunta Provinciale n. 8 del 17/01/2020 con il quale è stato approvato lo schema dell'Accordo Istituzionale integrato tra il Libero Consorzio comunale di Siracusa e la Regione Siciliana, con l'inserimento di nuovi interventi tra quelli quello relativo alla realizzazione di una rotatoria lungo la S.P. 3, oggetto del progetto in epigrafe;
VISTO l'Accordo istituzionale del 27 gennaio 2020 sottoscritto dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa e dalla Regione Siciliana, integrativo dell'Accordo istituzionale stipulato in data sopra citato, che introduce nuovi ulteriori interventi rispetto a quelli già previsti nell'Accordo istituzionale del 02 luglio 2019 nonché gli interventi occorrenti per la manutenzione e il potenziamento della segnaletica stradale, orizzontale e verticale

e l'eventuale collocazione di barriere di sicurezza su tratti viari indicati dallo stesso Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
VISTO il decreto n. 04/Gab. del 29 gennaio 2020 dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di approvazione dell'Accordo istituzionale integrativo del 27 gennaio 2020 stipulato fra la Regione Siciliana ed il Libero Consorzio Comunale di Siracusa sopra citato;
RILEVATO che il superiore Accordo istituzionale all'art. 4 prevede che il Dipartimento Regionale Tecnico assume le funzioni di stazione appaltante ed esercita per tale ruolo le competenze attribuite dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dalle relative Linee guida dell'ANAC;
RILEVATO in base a quanto previsto nel sopra citato art. 4 dell'Accordo istituzionale, che il Dipartimento Regionale Tecnico deve provvedere, per ognuno degli interventi di cui all'elenco allegato allo stesso Accordo, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento e degli altri soggetti occorrenti per le funzioni tecniche in relazione alle tipologie degli interventi da avviare, e per ogni altra incombenza e/o attività propria della funzione di stazione appaltante, avvalendosi del proprio personale dipendente presso gli uffici provinciali del Genio Civile;
RILEVATO in virtù di quanto previsto nel sopra citato art. 4 dell'Accordo istituzionale, che la Regione Siciliana è autorizzata a operare sui beni messi a disposizione dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa in relazione agli interventi oggetto dello stesso accordo;
VISTOil decreto D.D.G. del DRT n. 362/2020 del 21 maggio 2020, con il quale si è provveduto alla nomina del RUP per l'intervento specificato in epigrafe;
VISTO il decreto D.D.G. del DRT n. 115/2021 del 08 febbraio 2021, con il quale per l'intervento in epigrafe si è provveduto alla sostituzione del precedente RUP posto in quiescenza, con il geom. Paolo Ortisi, funzionario direttivo in servizio presso il Genio Civile di Siracusa;
VISTO il D.D.G. del DRT n. 643/2021 del 18 maggio 2021, con il quale si è provveduto alla costituzione del gruppo di progettazione per l'intervento specificato in epigrafe;
VISTO il D.D.G. del D.R.T. n. 661/2022 del 25/05/2022, con il quale sono stati nominati i soggetti, tutti dipendenti del Genio Civile di Siracusa, per le funzioni di direttore dei lavori e di collaborazione del R.U.P. e della D.L. nonché per la costituzione dell'Ufficio di direzione lavori per l'intervento in epigrafe;
VISTO il decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della* legge 21 giugno 2022, n. 78, *recante delega al Governo in materia di contratti pubblici",* e ss.mm.ii tra le quali le modifiche introdotte, dal decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56 e dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, c.d. "Correttivo Codice Appalti 2023;
VISTA la legge regionale n.12 del 12/10/2023 e ss.mm.ii - "Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 417 del 4 agosto 2022 "*Interventi vari di manutenzione viaria - Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Modifica deliberazione della Giunta regionale n. 365 del 25 luglio 2022 – Apprezzamento"*;
CONSIDERATO che nell'elenco degli interventi a valere sulle risorse POC 2014/2020, Asse 3, allegato alla nota prot. n. 7632 del 29 luglio 2022 dell'Assessore Regionale per le Infrastrutture e della Mobilità, costituente allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 417 del 04 agosto 2022, risulta inserito l'intervento denominato ***"S.P. 3 Augusta – Villasmundo – Regolarizzazione di intersezioni con sistema a rotatoria alla progressiva km 7+400 C/da Monte Carmelo"*** dell'importo di € 800.000,00;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 165 del 26 aprile 2024 *"Programma Operativo Complementare Sicilia 2014/2020. Asse 3 Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto. Riprogrammazione della dotazione assegnata al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e al Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità";*
VISTO il D.D.G. n. 1231 del 5 maggio 2022, annotato contabilmente dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. 738 del 12 maggio 2022, con il quale è stata accertata, a favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, sul capitolo di entrata 7577 "Assegnazioni dello Stato per il rafforzamento delle connessioni con la rete globale delle aree interne – (Programma Operativo Complementare – POC) 2014-2020" del Bilancio della Regione, – codice finanziario E.4.02.01.01.003 la somma complessiva di € 800.000,00 da imputare

sull'esercizio finanziario 2022, per la realizzazione del progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "***S.P. 3 Augusta – Villasmundo – Regolarizzazione di intersezioni con sistema a rotatoria alla progressiva km 7+400 C/da Monte Carmelo" - CUP E37H19002340002 – Codice Caronte SI 1 29520;***

VISTO il D.D.G. n. 3339 del 19 ottobre 2022, annotato contabilmente dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. 112760 del 14 novembre 2022, con il quale è stata finanziata ed impegnata, a favore del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, sul capitolo spesa 672475 "Spese per il rafforzamento con la rete globale delle Aree Interne del piano di azione e coesione (Programma Operativo Complementare – POC) 2014/2020" del Bilancio della Regione, – codice finanziario U2.03.01.02.002 la somma complessiva di € 800.000,00 da imputare sull'esercizio finanziario 2022, per la realizzazione del progetto esecutivo relativo all'intervento denominato "S.P. 3 Augusta – Villasmundo – Regolarizzazione di intersezioni con sistema a rotatoria alla progressiva km 7+400 C/da Monte Carmelo" - CUP E37H19002340002 – Codice Caronte SI 1 29520;

VISTA la nota prot. n. 117543 del 27 settembre 2024 con la quale l'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Siracusa ha trasmesso il progetto esecutivo e funzionale denominato "**Stralcio esecutivo del progetto generale – S.P. 3 Augusta – Villasmundo – Regolarizzazione di intersezione con sistema a rotatoria alla progressiva km 7+323 C.da Monte Carmelo**", per un importo complessivo di € 800.000,00, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa per la relativa delibera di approvazione amministrativa e per conoscenza a questo Dipartimento;

VISTA la delibera n. 158 del 21 ottobre 2024, con la quale il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ha approvato in linea amministrativa, il progetto esecutivo e funzionale denominato "**Stralcio esecutivo del Progetto Generale "S.P.3 Augusta - Villasmundo - regolarizzazione di intersezioni con sistema a rotatoria alla progressiva Km.7+323 in c.da Monte Carmelo" – Cup:E37H19002340002", per la somma complessiva di € 800.000,00**;

VISTO il D.D.G. del D.I.M.T. n. 30/2025 del 17/01/2025 con il quale il D.G. del D.I.M.T. **prende atto** del progetto esecutivo e funzionale denominato "**Stralcio esecutivo del Progetto Generale "S.P.3 Augusta - Villasmundo - regolarizzazione di intersezioni con sistema a rotatoria alla progressiva Km.7+323 in c.da Monte Carmelo" – Cup:E37H19002340002", codice caronte SI_1_29520 con il seguente Quadro Tecnico Economico:**

A	**LAVORI**		
	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	564.803,83
	Costo netto manodopera incluso nei lavori € 96.105,87		
	Costi della sicurezza, già inclusi nei lavori non soggetti a ribasso	€	22.100,14
	SOMMANO I LAVORI	**€**	**586.903,97**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
	Importo IVA aliquota 22% su € 586.903,97	€	129.118,87
	Imprevisti compresi IVA	€	35.801,14
	Incentivi funzioni tecniche art .45 c. 3 Dlgs 36/2023 - 80% del 2%	€	9.390,46
	Spese ufficio di progettazione e D.L (missioni)	€	6.675,56
	Oneri accesso discarica	€	12.000,00
	Oneri per espropri e spese	€	4.000,00
	Spese per trasferimento di proprietà	€	1.200,00
	Oneri per prove di laboratorio ed analisi	€	3.000,00
	Allacci ENEL	€	2.000,00
	Contributo ANAC	€	410,00

	Competenze incarico per espropri	€	2.500,00
	Competenze incarico coordinatore della sicurezza	€	7.000,00
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	**€**	**213.096,03**
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	**€**	**800.000,00**

VISTO il d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. tra le quali quelle di cui al d.lgs 209/2024;
VISTOil D.D.G. N. 380/2025 del 12/03/2025 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, con la quale il sottoscritto Geom. Paolo Ortisi, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto;
VISTA la Determinazione n° 333 del 05/06/2025 con cui l'Ingegnere capo su proposta del R.U.P. ha proceduto ad aggiudicare l'appalto dei lavori " ***Stralcio esecutivo del progetto generale - SP 03 Augusta-Villasmundo - regolarizzazione di intersezioni con sistema a rotatoria alla progressiva km 7+323 contrada Monte Carmelo*** " all'operatore economico **EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.P.A.**con sede in Priolo Gargallo (SR) c.a.p. 96010, S.P. 25 Priolo-Floridia - Km 2 s.n.c. - P.IVA: [redacted], primo classificato nella procedura telematicacon l'offerta al ribasso del 7,180%sui lavori a base d'asta;
VISTA la Determinazione n° 338 del 06/06/2025 con cui l'Ingegnere capo su proposta del R.U.P. ha proceduto all'Approvazione del **Quadro Tecnico Economico Post-Gara con il seguente Quadro Tecnico Economico:**

A	**LAVORI**		
	Importo dei lavori detratto il ribasso del 7,18% Costo netto manodopera incluso nei lavori € 96.105,87	€	524.250,92
	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€	22.100,14
	SOMMANO I LAVORI	**€**	**546.351,06**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
	Importo IVA aliquota al 22% su € 546.351,06	€	120.197,23
	Imprevisti compresi IVA	€	35.801,14
	Incentivi funzioni tecniche art .45 c. 3 Dlgs 36/2023 - 80% del 2%	€	9.390,46
	Spese ufficio di progettazione e D.L (missioni)	€	6.675,56
	Oneri accesso discarica	€	12.000,00
	Oneri per espropri e spese	€	4.000,00
	Spese per trasferimento di proprietà	€	1.200,00
	Oneri per prove di laboratorio ed analisi	€	3.000,00
	Allacci ENEL	€	2.000,00
	Contributo ANAC	€	410,00
	Competenze incarico per espropri	€	2.500,00
	Competenze incarico coordinatore della sicurezza	€	7.000,00
	Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione	**€**	**204.174,39**
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)	**€**	**750.525,45**
C	**ACCANTONAMENTI PER UTILIZZO AI SENSI DELL'ART. 60 e 120 del D.Lgs 36/2023**		
	Economie sui lavori derivanti dal ribasso d'asta del 7,18%	€	40.552,91
	IVA su ribasso d'asta	€	8.921,64
	Totale	€	**49.474,55**
	TOTALE PROGETTO (A+B+C)	**€**	**800.000,00**

VISTA la Deliberazione del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa N. 25/2025 del 20/06/2025 con cui si è stati autorizzati ad effettuare la consegna sotto riserva di legge**;**
VISTA la necessità di individuare un professionista per l'espletamento dell'incarico di **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)**, necessario per il prosieguo dei lavori;
CONSIDERATO che lo svolgimento dell'attività di CSE, oltre a richiedere particolari requisiti di professionalità, comporta anche un impegno lavorativo gravoso, continuo e dedicato;
VERIFICATO che i requisiti richiesti e la gravissima carenza di personale unita alle molteplici incombenze gravanti sullo stesso, nonconsentono al personale interno alla stazione appaltante di poter svolgere l'attività di CSE;
VISTO che al fine di procedere all'affidamento dei servizi in oggetto, è stata eseguita una stima dell'importo dei lavori, individuati per categoria, destinazioni funzionali ed identificazioni delle opere. Tali importi sono stati assunti quale base per determinare i corrispettivi, in osservanza all'articolo 41 comma 15 del codice [attualmente: D.M. 17 giugno 2016, come adeguato nell'allegato I.13] , della quale si allega apposito schema di calcolo corrispettivi.

Tabella A

CODICE	PRESTAZIONE	ID OPERE			IMPORTO (€)
Qc.I.12	Coordinato della sicurezza in fase di esecuzione	V.02			6.542,33
				TOTALE	€. 6.542,33

Tabella B

1	**IMPORTO COMPLESSIVO COMPENSI**art. 4 del D.M. del 17/06/2016 e ss.mm.ii. **(SOGGETI A RIBASSO)**	€.5.233,87
2	**IMPORTO FORFETTARIO SPESE** articolo 5 del D.M. del 17/06/2016 e ss.mm.ii. **(SOGGETI A RIBASSO)**	€.1.308,47
	IMPORTO DEL CORRISPETTIVO (1)	€ 6.542,33

(1) L'importi del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento e I.V.A..

VISTE la l.r. 7/2019 e la legge 241/90;
VISTO l'art. 49 del dlgs 36/2023;
VISTOche all'interno del quadro tecnico economico del progetto è prevista tra le somme a disposizione dell'Amministrazione la voce "Competenze incarico coordinatore della Sicurezza" per complessivi **€7.000,00**;
RICHIAMATI la l.r. 12/2011 e ss.mm.ii. e il dlgs 36/2023 e in particolare l'articolo 50 comma 1 lettera b) del codice dei contratti relativo agli affidamenti diretti dei servizi e forniture e l'art. 17 che al comma 2 specifica che in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSIDERATO che il servizio di Architettura e di Ingegneria da eseguire consiste sinteticamente, così come relazionato dallo scrivente R.U.P., nell'espletamento dell'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per*i seguenti lavori "**Stralcio esecutivo del progetto generale SP 03 Augusta-Villasmundo regolarizzazione di intersezioni con sistema a rotatoria alla progressiva km 7+323 contrada Monte Carmelo**"*

Che in dettaglio, detto Servizio prevede:

- Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii che dovrà essere prodotto in due copie cartacee ed in formato digitale;
- Espletamento dell'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. Tali lavori avranno la durata presunta fino al 02 Gennaio 2025 e comunque l'incarico cesserà con la stesura del relativo verbale di Collaudo o di regolare esecuzione con relativa approvazione dello stesso e la redazione ed approvazione della contabilità finale;
- Applicazione di quanto previsto dall'emanazione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e del nuovo Protocollo condiviso sulle linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri e dalle "Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri" con riferimento al nuovo "Protocollo condiviso sulle linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri".

VERIFICATO preliminarmente che l'eventuale affidamento all'operatore economico ing. Davide Calleri, iscritto al vigente albo regionale per l'attività richiesta e in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, rispetta il principio di rotazione previsto dall'art. 49 del dlgs 36/2023 e ss.mm. e ii., che vieta l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore di servizi (coordinamento della sicurezza).

CONSIDERATO che all'ing. Davide Calleri con sede in via Madonna delle Grazie n. 53, 96010 Palazzolo Acreide (SR), Cod. Fiscale [redacted], P.I.V.A. [redacted], iscritto al vigente albo regionale per l'attività richiesta ed è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, con lettera di invito prot. 0085096 del 11/07/2025 e tramite piattaforma telematica Tutto Gare, è stata chiesta la presentazione di un preventivo offerta unitamente alla dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 dell'assenza di motivi di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98, al possesso dei requisiti generali e speciali previsti, all'accettazione delle clausole del protocollo di legalità e del patto di integrità;

VISTE le dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti generali e speciali, l'assenza di cause di esclusione, l'accettazione delle clausole del protocollo di legalità e del patto di integrità, nonché il preventivo offerta con la quale l'ing. Davide Calleri ha offerto, per l'espletamento del servizio in epigrafe, con riferimento agli obblighi previsti negli atti di gara, tra cui lo schema di lettera di incarico e disciplinare, pubblicati sul Portale Tutto Gare e di cui lo stesso ha preso conoscenza e accetta integralmente, un importo, tutto incluso e niente escluso, pari a **€6.149,79** (oltre contributo cassa e iva se dovuta) e pertanto con un ribasso di **€ 392,54** rispetto all'importo a base d'asta di **€ 6.542,33**, corrispondente ad un ribasso **del 6,00%,** che si ritiene congruo;

VISTO l'art. 51 comma 1 che specifica che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro (fattispecie in cui ricade il presente affidamento), gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, ferma restando la possibilità di verifica delle dichiarazioni, anche a campione, da parte di questa Stazione appaltante, che ha comunque verificato che non risultano annotazioni sul casellario ANAC al 21/07/2025 e che come da certificato di regolarità contributiva,rilasciato da Inarcassa protocollo n° 1310724 del 21/07/2025,

giusta richiesta del 21/07/2025,risulta in regola con gliadempimenti contributivi, riservando eventuali ulteriori eventuali successive verifiche;
VERIFICATA la regolarità della procedura seguita per l'affidamento;
CONSIDERATO che nulla osta al provvedimento di aggiudicazione e affidamento del servizio in argomento;
PRESO ATTO che non vi sono conflitti d'interesse concreto e potenziale;

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto RUP, per l'affidamento del Servizio di architettura e ingegneria "***Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per****i seguenti lavori "****Stralcio esecutivo del progetto generale SP 03 Augusta-Villasmundo regolarizzazione di intersezioni con sistema a rotatoria alla progressiva km 7+323 contrada Monte Carmelo***"

PROPONEL'ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

1. decidere di contrarre ai sensi dell'art. 17 commi 1 e 2 del dlgs 36/2023, aggiudicare e affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b dello stesso dlgs, all'ing. Davide Calleri, nella sua qualità di coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, con sede in via Madonna delle Grazie n. 53, 96010 Palazzolo Acreide (SR), Cod. Fiscale [redacted], P.I.V.A. [redacted] il Servizio in epigrafe, CIG ***B7B27B7FEE***, per l'importo di **€ 6.149,79** (oltre contributo cassa e iva se dovuta);
2. specificare che si intendono integralmente riportate tutte le clausole e le specificazioni sullo svolgimento dell'incarico, riportate nella lettera di invito, oltre quelle ulteriori di seguito indicate;
3. approvare l'importo sopra specificato di **€ 6.149,79** (oltre contributo cassa e iva se dovuta);
4. la successiva stipula del contratto, lo stesso ex art. 18 comma 1 del d.lgs. 36/2023, sarà in modalità elettronica, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere (o unica lettera già firmata dalla S.A. e poi restituita dall'O.E. per accettazione), anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, con sottoscrizione con firma digitale delle parti;
5. si potrà procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura, che dovrà indicare anche il CIG **B7B27B7FEE** e il CUP **E37H19002340002**in epigrafe riportati ed essere emessa elettronicamente attraverso il sistema di interscambio;
6. L'AMMINISTRAZIONE corrisponderà al PROFESSIONISTA i compensi relativi all'esecuzione dell'incarico, compreso l' IVA in tre soluzioni:
   - 50% alla consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii;
   - 45 % alla data del Verbale di Ultimazione dei Lavori
   - 5 % alla data del Verbale di Collaudo o di regolare esecuzione

   Ogni rata di pagamento potrà essere depurata dell'eventuale penale di ritardata consegna o di consegna incompleta della documentazione.
   Le modalità e gli estremi di fatturazione saranno comunicate successivamente dall'Amministrazione: si precisa che i pagamenti saranno a carico del Libero Consorzio dei comuni di Siracusa; ne consegue che le fatture dovranno essere intestate e trasmesse elettronicamente a detto Libero Consorzio.
7. il termine di pagamento, sarà previsto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura dovendosi prima accertare la regolare esecuzione della quota di prestazione e, a saldo, della prestazione complessiva;

Siracusa, 23/07/2025

F.TO Il R.U.P
(geom. Paolo Ortisi)

DETERMINAZIONE DELL'INGEGNERE CAPO

Il sottoscritto Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa

VISTA la superiore proposta formulata dal RUP;
PRESO ATTO della necessità sia di affidare il servizio, sia di assicurare la copertura finanziaria della spesa prevista;
RITENUTO dover approvare la proposta nella sua formulazione, non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;
PRESO ATTO che non vi sono conflitti d'interesse concreto e/o potenziale;

DETERMINA

- di approvare e adottare la superiore proposta di determinazione di affidamento del R.U.P. così come proposta nella sua parte;
- incaricare il RUP di provvedere ad autorizzare la consegna in via d'urgenza del servizio in epigrafe, provvedendo nel contempo a richiedere la documentazione per la stipula del contratto con l'operatore economico ing. Davide Calleri come sopra individuato;
- di precisare che il RUP, in considerazione dell'importo, svolgerà anche l'incarico dell'esecuzione del contratto e dell'apposizione del visto di regolare esecuzione della prestazione eseguita (mediante nota protocollata dopo il ricevimento della fattura elettronica tramite il sistema di interscambio).

La presente determinazione sarà pubblicata nel sito internet istituzionale della Regione Siciliana, Ufficio Regionale del Genio Civile –Servizio di Siracusa.

Siracusa, 23/07/2025

F.TO L'Ingegnere Capo
Maurizio VACCARO