- Rep. n. 32 del 08/10/2026

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Il Dirigente Generale
Soggetto attuatore
e Responsabile del coordinamento delle attività ex
O.C.D.P.C n. 1180/2026

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile - O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180 - "Primi Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana".

C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i C a t a n i a - Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino del molo, rifacimento della pavimentazione, ripristino porzione del molo crollato San Giovanni li Cuti, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana identificati come " Ciclone Harry" OCDPC N.1180/26.

CU P : G69D26000010001 – C I G : BAB25656A0

Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto

(art. 17, comma 2, e art. 18, comma 1, art.140 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile Unico del Progetto

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;

Visto l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti

regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Visto il Decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il Decreto Presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il D.D.G. n. 823 del 16/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2026 giusto D.D.G. n. 1219 del 13/07/2026;

Vista la legge 07 agosto 1990 n. 241**;**

Visto il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;

Vista la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;

Visto il D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Visto il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;

Visto il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n.81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 "Legge di stabilità regionale 2026 – 2028";

Vista la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028";

Visto l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. , riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l'emergenza regionale;

Vista la L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026 *"Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026" ;*

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi "lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal

18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana";

Vista l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana" con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi

urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;

Visto il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;

Vista la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;

Visto l'art. 1 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 – fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;

Visto il comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 che così recita: "Il Soggetto di cui all'art. 1 per l'espletamento delle competenze di cui alla presente ordinanza: … individua e propone al Commissario delegato – Presidente della Regione i soggetti da nominare quali soggetti attuatori, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 1180/2026, definendo le specifiche competenze e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico".

Vista la nota prot. n. 18154 del 12.02.2026 con la quale il Soggetto attuatore, in ottemperanza all'art. 4 comma 2 della suddetta Ordinanza n. 1 del 10.02.2026 del Commissario Delegato, trasmette il Piano degli interventi di somma urgenza già avviati e da inviare, la cui esecuzione è assegnata ai servizi dell'Ufficio regionale del Genio Civile;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 1181 del 17 febbraio 2026 - *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana;*

Visto l'art. 2 della Disposizione n. 8 del 18/02/2026 e seguenti con la quale il Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento ex O.C.D.P.C., ha disposto di avvalersi del supporto dei Dipartimenti regionali e delle strutture individuate, per il tramite del relativo personale che rimarrà comunque incardinato nella propria struttura di appartenenza, curando il rapporto di collegamento tra l'ufficio di coordinamento del Commissario delegato, ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con le medesime strutture.

Visto l'art. 3 dell'OCDPC n. 1180/2026 con il quale il Commissario delegato e i Soggetti attuatori individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative con lo stesso articolo definite;

Vista la nota prot. n.16824 del 11.02.2026 con la quale è stato trasmesso il verbale di somma urgenza al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle attività ex OCDPC 1180/26 per la copertura della spesa dei lavori;

Visto il verbale di somma urgenza integrativo, redatto ai sensi dell'art. 140 e 140 bis del D.Lgs n.36/2023 e ss.mm.i., da funzionari dell'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Catania

prot. n. 20409 del 17/02/2026;

Vista la nota prot. n. 22885 del 25/02/2026, con la quale il Dirigente Generale e Soggetto Attuatore ha trasmesso al Commissario delegato - Presidente della Regione, il piano delle somme urgenze affidate e da affidare a cura dei Servizi dell'Ufficio del Genio Civile Regionale;

Vista la Disposizione n. 31 del 26.02.2026 del D.G. del DRT Soggetto attuatore, Responsabile del Coordinamento delle attività ex OCDPC n. 1180/26 con la quale ha autorizzato all'esecuzione delle opere il Servizio di Catania dell'Ufficio regionale del Genio Civile, per un importo complessivo € 450.000,00 (di cui € 346.320,00 per lavori compresi di costi della manodopera e oneri di sicurezza ed € 103.680,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione) a valere sui fondi regionali ex D.G.G. n. 25 del 22 gennaio 2026, nonché su quelli stanziati con L.R. n.3 del 30 gennaio 2026;

Visti il D.lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti) e ss.mm.ii., la L.R. n. 8/2016, la L.R. 12/2011e ss.mm.ii. modificata dalla L.R. 12/2023 come in ultimo modificata dall'art. 122 della L.R. 31 gennaio 2024 n.3;

Visto il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. come in ultimo modificato dalla L.R. n.12/2023 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 9, comma 1, n. 6 del D.P.R. 633/72, che disciplina la non imponibilità Iva ai servizi prestati nei porti, con specifico riferimento all'intervento di cui in epigrafe;

Vista la Disposizione n. 31 del 26.02.2026 del D.G. del DRT Soggetto attuatore, Responsabile del Coordinamento delle attività ex OCDPC n. 1180/26 con la quale sono stati nominati:
RUP arch. Alberto Vecchio, Dirigente in servizio presso il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità;
Progettista e Direttore dei Lavori l'ing. Ignazio Cassaniti, Funzionario del Servizio di Catania;

Vista la Disposizione n. 80 del D.G. del 15.05.2026 con la quale sono stati nominati: Progettista e Direttore Operativo l'ing. Aldo Murgano
Progettista e Ispettore di Cantiere il dott. Gerlando Sciumè

Vista la Disposizione n. 83 del 18.05.2026 del D.G. con la quale è stato o nominato:
RUP l'ing. Massimo Adamo, Funzionario del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile in sostituzione dell'arch. Alberto Vecchio;

Vista la Disposizione n. 94 del 03/07/2026 del Soggetto attuatore Dirigente Generale del D.R.T che integra la disposizione n. 25, con la quale vengono nominati i collaboratori alle attività del RUP per gli aspetti amministrativi F. Rag. Giuseppe Vitrano e Dott.ssa Martina Riggi, in servizio presso il Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio Regionale del Genio Civile di Caltanissetta;

Visto il D.D. n. 343/2026 del 04/03/2026 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro con il quale sono state introdotte variazioni in termini di competenza e di cassa al Bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 2026 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026 n. 13;

Vista la nota prot. n. 23600 del 25/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, ha richiesto al Dirigente Generale del DRPC la delega alla spesa sul Capitolo n. 500012 "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile" intestato al DPRC, Cod. Fin. U.2.02.01.09.011;

Visto il Decreto interdipartimentale n. 315 del 14/04/2026 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico è delegato, per l'esercizio finanziario 2026 e comunque sino alla completa attuazione del Piano delle Somme Urgenze, ad operare sul capitolo di spesa 500012, denominato "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile" Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, Cod. Fin. U.2.02.01.09.011, fino alla

concorrenza di € 18.105.540,00.

Considerato che per le circostanze evidenziate ed acclarate dai funzionari che hanno eseguito il sopralluogo e redatto il verbale di somma urgenza, si è fatto ricorso, così come previsto dal D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., alla procedura di cui all'art.140 del Codice degli Appalti e ss.mm.ii. attenendosi:

-alla normativa di settore vigente;

-a rispettare il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 in riferimento al Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

Considerato che il RUP ha individuato gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione dell'Operatore Economico come di seguito riportato:

- *L'oggetto e la finalità sono rappresentati dall'affidamento e la prestazione per l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto: C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i C a t a n i a - Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino del molo, rifacimento della pavimentazione, ripristino porzione del molo crollato San Giovanni li Cuti, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana identificati come " Ciclone Harry" OCDPC N.1180/26. CU P* ***: G69D26000010001 – C I G : BAB25656A0"***
- Il contratto è stipulato, con l'operatore Economico affidatario, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 36/2023, tramite sottoscrizione, da parte dell'affidatario, del RUP e del Dirigente del Servizio di Catania dell'Ufficio del Genio Civile Regionale, della presente Determina di Decisione di contrarre e affidamento con valenza di contratto, con spese a carico esclusivo della Ditta affidataria;
- Le clausole principali del contratto sono contenute nella proposta di affidamento e nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto che si andrà a redigere oltre che sulla presente determina;
- La spesa per l'esecuzione dei lavori farà riferimento al quadro tecnico economico inserito nella perizia di somma urgenza a seguito del verbale di somma urgenza;
- Il termine di esecuzione dei lavori è fissato dal progettista in giorni gg. 120 (centoventi) naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori;

Che in ordine alla procedura di gara in oggetto, è stato acquisito il seguente ***CUP : G69D26000010001 – C I G : BAB25656A0***

Richiamato il DDG del Dirigente del DRT n. 2305 del 18 dicembre 2023 con cui si approvano le disposizioni contenenti le modalità, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., come da ultimo modificata dalla L.R. 12/ 2023, di formazione, iscrizione e aggiornamento degli albi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della medesima L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. riportate nell'Allegato A che fa parte integrante del medesimo DDG, e con cui si approvano gli schemi per la costituzione dell'Albo regionale degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (allegato B) e dell'Albo Unico degli Operatori Economici per l'Affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura (allegato C);

Visto l'Albo Regionale degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture pubblicato sulla piattaforma TuttoGare e raggiungibile dal sito istituzionale del DRT dalla pagina dedicata "ALBI";

Visto il Comunicato del presidente dell'ANAC del 19/09/2023 riguardante l'assolvimento degli obblighi informativi degli affidamenti eseguiti tramite procedure di somma urgenza e protezione civile, ai sensi dell'art. 140 del codice;

Visto l'art. 25 comma 2 del D.lgs.36/2023 che prevede l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento per svolgere le procedure di affidamento o esecuzione dei contratti pubblici;

Dato atto che la stazione appaltante-Regione Siciliana è dotata di propria piattaforma certificata di approvvigionamento digitale, Sitas Tutto Gare, di cui all'art. 1, comma 4, lettera n bis), della l.r. 12

ottobre 2023, - raggiungibile al sito internet: https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it;

Considerato che in attuazione di quanto disposto dall'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023, con la presente Decisione di contrarre, è individuato l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni di scelta e ai requisiti di ordine generale richiesti per l'affidamento in oggetto;

Vista la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 24685 del 25/02/2026, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico INFRATECH CONSORZIO STABILE SCARL con sede legale in via Di Porta Pinciana, 4 Roma P.IVA: 10925671009 pec: gare@pec.infratech.it in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7, classifica II, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € 346.320,00;

Preso atto dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 26/02/2026 di seguito riportata:

Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso	**€ 333.000,00**
A detrarre ribasso concordato del 13,00 %	**€ 43.290,00**
Importo netto dell'offerta	**€ 289.710,00**
A sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	**€ 13.320,00**
TOTALE IMPORTO contrattuale	**€ 303.030,00**

Considerato che ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023 non è stata richiesta la fidejussione provvisoria all' O.E. invitato;

Ritenuto che in considerazione della tipologia dei lavori di somma urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si è intervenuto tempestivamente per rimuovere lo stato di pregiudizio, così come evidenziato dal verbale di somma urgenza redatto da funzionari di questo Ufficio e sopra richiamato;

Considerato che a seguito della proposta di affidamento si è addivenuto consensualmente al corrispettivo delle prestazioni (comma 3 art. 140);

Richiamato quanto previsto dal comma 7 dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., vista l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, l'Operatore Economico **INFRATECH CONSORZIO STABILE SCARL con sede legale in via Di Porta Pinciana, 4 Roma P.IVA: 10925671009**, legale rappresentante Sig. **Maurizio D'Angelo**, nato a Portici (NA), il 02/03/1960, e ivi domiciliato in via Cardano n. 18, C.F. DNGMRZ60C02G902H, ha dichiarato, responsabile delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci previste dalla legge, di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria, che delega la consorziata esecutrice ITALVIE SRL con sede legale in via Tindari n. 5 Adrano (CT) P.IVA 02016900819 legale rappresentante Graziella Parinello nata a Bronte 11/02/1986 CF PRRGZL86B51B202F

Vista la dichiarazione del legale rappresentante Sig. **Maurizio D'Angelo**, contestuale alla proposta di affidamento, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal titolo IV - I del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto

Preso atto che le aree si ritengono disponibili in virtù anche delle considerazioni dei funzionari della Stazione Appaltante durante i sopralluoghi preliminari e che sarà eventualmente cura della D.L acquisire eventuali ulteriori nulla osta da parte del Comune competente o degli Enti interessati;

Considerato che la proprietà dei rifiuti prodotti in cantiere resta in carico all'affidatario ed allo stesso è fatto onere dell'individuazione della discarica autorizzata più prossima al cantiere dove conferire il materiale prodotto. L'affidataria dovrà provvedere all'anticipazione delle somme relative agli oneri di discarica ed alla caratterizzazione del rifiuto, nei limiti degli importi previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, previa esclusiva autorizzazione da parte del D.L.,

consequenziale al più conveniente costo combinato complessivo derivante dagli oneri, dai test di cessione e dalla distanza dell'impianto dal cantiere. L'onere relativo al servizio di conferimento a discarica e test di cessione, anticipato dall'Operatore economico affidatario dei lavori, verrà rimborsato allo stesso previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante dei relativi formulari e della emissione di regolare fattura;

Considerato che il Subappalto dei Noli a caldo e Noli a freddo sono consentiti nei modi e nei termini, di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e che per le ragioni della natura e complessità delle lavorazioni da effettuare e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, questa Stazione Appaltante, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 119 comma 17 del D. Lgs. 36/2023, non concede che le prestazioni subappaltabili, di cui al punto precedente, possano formare oggetto di ulteriore subappalto;

Considerato che il pagamento dei lavori eseguiti verrà effettuato a stati di avanzamento e/o in unica soluzione e che ad ultimazione dei lavori dovrà essere redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte della D.L. ;

Considerato che il termine di validità dell'offerta è pari a 180 giorni dalla data di sottoscrizione della presente determina con valenza di contratto;

Considerato che qualora l'Affidatario non rispetti i termini stabiliti, il RUP ne darà avviso con nota scritta. Entro 10 giorni dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo. Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei tempi contrattuali ed applica la penale dell'uno per mille sull'importo contrattuale prevista dal Codice degli Appalti. L'importo totale delle penali non può comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali e superata tale misura il Committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Affidatario;

Considerato che per la eventuale modifica dei contratti in corso di esecuzione si farà ricorso al contenuto dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Considerato che per la eventuale sospensione temporanea dei lavori si farà ricorso al contenuto dell'art.121 del D. Lgs.36/2023 e ss.mm.ii.;

Considerato che per l'eventuale recesso e/o risoluzione del contratto si farà ricorso al contenuto degli artt. 122 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Considerato che Il presente atto di affidamento con valenza di contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione. Per quanto non espressamente indicato nella presente Determina si farà riferimento alle norme vigenti in materia;

Considerato che tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente al presente contratto e che non si siano potute definire con l'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.lgs. 36/2023, saranno deferite all'autorità giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Catania;

Considerato che al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da seguire, si applica l'art. 60 del D.lgs.36/2023 in tutte le sue articolazioni;

Richiamate le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17/01/2018 e la relativa circolare del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici;

Considerato che non è previsto per il lavoro in argomento alcun premio di accelerazione di cui l'art. 126 del D.Lgs. 36/2023;

Preso atto che per il Dirigente del Servizio di Catania dell'Ufficio del Genio Civile Regionale in questa fase ai

sensi dell'art. 16 del D.lgs.36/2023 e ss.mm.ii. e nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190;

Considerato che nel caso in cui durante lo svolgimento della procedura dovesse riscontrarsi eventuale potenziale conflitto d'interessi (art. 16 D.lgs. 36/2023) con l'Operatore Economico individuato, di qualsiasi soggetto interessato all'espletamento della procedura, si dovrà procedere alla rimozione di quanto emerso a seguito di apposita specifica e dovuta autodichiarazione, nei termini vigenti di legge, redatta dal soggetto coinvolto;

Richiamato il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità Dalla Chiesa, l'aggiornamento del Piano integrato di Attività e Organizzazione PIAO per il triennio 2026-2028 della Regione Siciliana, approvato con Delibera di Giunta n. 30 del 29/01/2026;

Visto il Decreto n. 3/Gab del 06/03/2026 dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con il quale viene prorogata fino al 31 dicembre 2026, la validità del Prezzario unico regionale, adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii. con Decreto dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità n. 2/Gab. Del 17/01/2024 e prorogato con successivo D.A. n. 1/Gab del 14/01/2025;

Visto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data 20/03/2026;

Vista la Determina n. 567 del 24.07.2026 di conclusione della conferenza dei servizi;

Vista la Determina n. 714 del 10.09.2026 di conclusione della conferenza dei servizi integrativa;

Vista la perizia giustificativa redatta in data 09/06/2026 e successiva perizia giustificativa integrativa redatta in data 31/08/2026 ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., relativa ai lavori di somma urgenza in argomento;

Visto il verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n. 12 del 12.10.2023, in data 23/09/2026;

Visto il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa

QUADRO ECONOMICO PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA SAN GIOVANNI LI CUTI				
A	Importo totale dei lavori			**€ 346.320,00**
A0	Incidenza manodopera	€	45.768,96	
A1	A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta			€ 10.646,09
A2	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 335.673,91
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 13 %			€ 43.637,61
A4	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta			€ 292.036,30
A1.1	a sommare oneri di sicurezza			€ 10.646,09
A5	Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta compresi o.s.			**€ 302.682,39**
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1	imprevisti 10 %	€	34.632,00	
2	Contributo ANAC	€	250,00	
3	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€	5.541,12	
4	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 5 D.Lgs 36/2023)(20% del 2% dei lavori)	€	1.385,28	
5	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023	€	471,00	
6	Rimborso spese missioni personale D.L. , collaudatore e RUP - art.41 c.10 del D.Lgs.36/2023	€	3.000,00	
7	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.	€	55.400,60	
8	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€	3.000,00	
9	Accantonamento ribasso d'asta contrattuale del 13,00 %	€	43.637,61	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	**147.317,60**	**€ 147.317,60**
	Importo complessivo della perizia giustificativa			**€ 450.000,00**

Vista la nota **prot. n. 108800 del 24/09/2026** di trasmissione della perizia giustificativa, acquisita al protocollo di questa Struttura del Soggetto Attuatore in **data 28/09/2026 al n. 25064**

Preso atto della documentazione trasmessa dall'Operatore Economico:

- Polizza fidejussoria n. 15012143 della Agenzia Orizzonte Insurance S.R.L. a copertura garanzia definitiva art. 53 comma 4 D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii. (5% importo contrattuale) acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 112305 del 02.10.2026
- Polizza CAR acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 114502 del 07.10.2026 con massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro;
- Ricevuta di pagamento imposta di bollo di € 120,00;
- Autodichiarazione, acquisita al protocollo di questo Ufficio al n. 114497 del 07.10.2026 sulla tracciabilità flussi finanziari con l'indicazione dei seguenti estremi del conto corrente dedicato: Banco BPM Agenzia n. 5 Napoli Coordinate Bancarie IBAN: IT92 L 05034 03404 000000004343;

Vista .a richiesta prot. n. 22351/DRT del 5 maggio 2026 a firma congiunta del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, in qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile con la quale si chiede al Servizio 4 "Variazione di Bilancio e Rendiconto Generale" della Ragioneria Generale della Regione, l'istituzione di un

capitolo vincolato sul quale fare confluire le risorse;

Visto il DD n. 1511 del 18 maggio 2026 del Ragioniere Generale con il quale è stato istituito, sulla Rubrica 4 Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II il Capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026" con il contestuale trasferimento, dal capitolo 500012, della complessiva somma di € 33.402.831,53 sia in termini di competenza che di cassa;

Visto il Decreto interdipartimentale n. 422 del 18/05/2026 di attribuzione al Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare sul capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;

Considerato che, al fine di permettere l'esecuzione e la definizione dei lavori già affidati in questione, occorre procedere alla prenotazione de della suddetta complessiva somma di **€ 450.000,00** con imputazione sul **capitolo di spesa n. 500070** *"Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II;*

Preso atto dell'esito regolare del DURC on line prot. INPS_52319402 con scadenza il 15/01/2027, acquisito al protocollo di questo Ufficio al n.114776 del 08.10.2026 dell'O.E Infratech Consorzio Stabile SCARL ;

Preso atto dell'esito regolare del DURC on line prot. INAIL_55113750 con scadenza il 17/11/2026, acquisito al protocollo di questo Ufficio al n. 114772 del 08.10.2026 dell'O.E ITALVIE SRL ;

Preso atto della verifica del possesso dei requisiti ex art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. In capo all'O.E. eseguita sul F.V.O.E.;

Preso atto che l'Operatore Economico affidatario ITALVIE SRL è in possesso dell'iscrizione alla White List della Prefettura di Catania**;**

Considerato *che la presente Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto, sarà oggetto di approvazione da parte del* ***Dirigente Generale del D.R.T. -*** *Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, con apposito Decreto;*

Considerato che questa Stazione Appaltante, nell'espletamento della presente procedura, ha inteso assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblica proporzionalità e rotazione, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni previste dall'intervento;

Ritenuto altresì di dover procedere all'approvazione in linea amministrativa dei lavori di somma urgenza di cui trattasi;

Ritenuto che, ai fini della verifica dei requisiti antimafia e nel rispetto delle soglie di legge, in data 06/10/2026 è stata inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di comunicazione antimafia nei confronti della società aggiudicataria INFRATECH CONSORZIO STABILE SCARL, censita al protocollo BDNA n. PR_CTUTG_Ingresso_0404718_20261006, acquisita al protocollo di quest'Ufficio in data 07/10/2026 al n. 114507, che risulta ad oggi in corso di istruttoria;

Ritenuto che, ai fini della verifica dei requisiti antimafia e nel rispetto delle soglie di legge, in data 06/10/2026 è stata inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di comunicazione antimafia nei confronti della società esecutrice ITALVIE SRL, censita al protocollo BDNA n. PR_CTUTG_Ingresso_0142775_20261006, acquisita al protocollo di quest'Ufficio in data

07/10/2026 al n. 114509, che risulta ad oggi in corso di istruttoria;

PROPONE DI DETERMINARE

che la narrativa in preambolo specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;

di affidare i lavori di somma urgenza in oggetto, in forma diretta, ai sensi dell'art. 140 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023, all'Operatore Economico **INFRATECH CONSORZIO STABILE SCARL con sede legale in via Di Porta Pinciana, 4 Roma P.IVA: 10925671009**¸ legale rappresentante Sig. **Maurizio D'Angelo**, nato a Portici (NA), il 02/03/1960, ivi domiciliato in via Cardano n. 18, C.F. DNGMRZ60C02G902H, che affida l'esecuzione dei lavori alla **consorziata ITALVIE SRL con sede legale in via Tindari n. 5 Adrano (CT) P.IVA 02016900819** legale rappresentante **Graziella Parinello** nata a Bronte 11/02/1986 CF PRRGZL86B51B202F, Consorzio iscritto nell'Albo della Regione Siciliana, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, nonché dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni previste dall'intervento, che ha offerto il ribasso concordato con la Stazione Appaltante del 13%, per un importo contrattuale pari ad € 302.682,39, compresi € 10.646,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

che la procedura di affidamento è stata espletata in modalità digitale, mediante la piattaforma digitale "TuttoGare" utilizzata dalla Regione Siciliana-Dipartimento Regionale Tecnico-Centrale unica di committenza di Lavori e servizi di Progettazione, disponibile all'indirizzo web: https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it ;

che si trasmetteranno all'ANAC, in attuazione al Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato con delibera n. 270 del 20/06/2023, tutti gli atti relativi all'affidamento dei lavori, con le modalità previste nel Comunicato del Presidente del 19/09/2023;

che con **D.D.G. n.1703 del 01/10/2026** da parte del Dirigente Generale del D.R.T. - Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, è stata approvata in linea amministrativa la perizia del lavori in argomento redatta ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 ed è prenotato l'impegno della somma complessiva di **€ 450.000,00** da far gravare sul capitolo di spesa n. **500070** "*Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026*" Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, esercizio finanziario in corso, di cui al sottostante quadro tecnico economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA SAN GIOVANNI LI CUTI				
A	Importo totale dei lavori			**€ 346.320,00**
A0	Incidenza manodopera	€	45.768,96	
A1	A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta			€ 10.646,09
A2	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 335.673,91
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 13 %			€ 43.637,61
A4	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta			€ 292.036,30
A1.1	a sommare oneri di sicurezza			€ 10.646,09
A5	Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta compresi o.s.			**€ 302.682,39**
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1	imprevisti 10 %	€	34.632,00	
2	Contributo ANAC	€	250,00	
3	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€	5.541,12	
4	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 5 D.Lgs 36/2023)(20% del 2% dei lavori)	€	1.385,28	
5	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023	€	471,00	
6	Rimborso spese missioni personale D.L. , collaudatore e RUP - art.41 c.10 del D.Lgs.36/2023	€	3.000,00	
7	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.	€	55.400,60	
8	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€	3.000,00	
9	Accantonamento ribasso d'asta contrattuale del 13,00 %	€	43.637,61	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	**147.317,60**	**€ 147.317,60**
	Importo complessivo della perizia giustificativa			**€ 450.000,00**

che per quanto non espressamente riportato nelle presente decisione a contrarre si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 140 e 140 bis del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;

che ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., ancorché non allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto, l'Elenco Prezzi, il Computo Metrico Estimativo e gli Elaborati grafici di cui alla perizia giustificativa redatta in data 09/06/2026 e integrata in data 31/08/2026, fanno parte integrante della presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto;

che i lavori sono finanziati con somme a valere sul capitolo di spesa **500070** *"Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile"* Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, esercizio finanziario in corso;

dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L.190/2012 e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, nel rispetto dell'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

che la presente Decisione a contrarre e affidamento diretto, sottoscritta Sig. **Maurizio D'Angelo**, nato a Portici (NA), il 02/03/1960, e ivi domiciliato in via Cardano n. 18, C.F. DNGMRZ60C02G902H in qualità di legale rappresentante **INFRATECH CONSORZIO STABILE SCARL con sede legale in via Di Porta Pinciana, 4 Roma P.IVA: 10925671009**, PEC: **infratech@pec.it**, in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7 cl II**,** iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 719**,** costituisce impegno vincolante tra le parti e assume valenza di contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

che la presente Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto, sarà oggetto di approvazione da parte del **Dirigente Generale del D.R.T. -** Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, con apposito Decreto;

di pubblicare la presente Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto sul sito istituzionale del Servizio Regionale del Genio Civile di Catania.

Il RUP

ing. Massimo Adamo

IL CAPO DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA

Visto il D.D.G. n. 823 del 16/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2026 giusto D.D.G. n. 1219 del 13/07/2026;

Vista la superiore proposta formulata dal Responsabile Unico del Procedimento F.D. ing. Massimo Adamo;

Preso Atto e fatta propria la proposta formulata dal R.U.P. per l'adozione della presente determinazione;

Dato Atto ai sensi dell'art.6 bis della Legge 07/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii. nel rispetto dell'art.7 del DPR 16/04/2013 n. 62 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento:

ADOTTA

la superiore proposta di determinazione, esposta dal RUP, che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente per oggetto "***Lavori di somma urgenza per il ripristino del molo, rifacimento della pavimentazione, ripristino porzione del molo crollato San Giovanni li Cuti, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana identificati come " Ciclone Harry" OCDPC N.1180/26.***" per un importo netto contrattuale pari ad **€ 302.682,39**, compresi **€ 10.646,09** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

I. affida ai sensi dell'art. 140, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 i *Lavori di somma urgenza* ***per il ripristino del molo, rifacimento della pavimentazione, ripristino porzione del molo crollato San Giovanni li Cuti,*** *a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito i territori della fascia costiera Jonica della Regione Siciliana – Ciclone Harry.* ***CUP: G69D26000010001 - CIG: BAB25656A0*** all'Operatore Economico **INFRATECH CONSORZIO STABILE SCARL con sede legale in via Di Porta Pinciana, 4 Roma P.IVA: 10925671009**, legale rappresentante Sig. **Maurizio D'Angelo**, nato a Portici (NA), il 02/03/1960, e ivi domiciliato in via Cardano n. 18, C.F. DNGMRZ60C02G902H, che affida l'esecuzione dei lavori alla **consorziata esecutrice ITALVIE SRL con sede legale in via Tindari n. 5 Adrano (CT) P.IVA 02016900819** legale rappresentante **Graziella Parinello** nata a Bronte 11/02/1986 CF PRRGZL86B51B202F, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di

cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 719, che ha offerto il ribasso concordato con la Stazione Appaltante del **13%**, per un importo contrattuale pari ad **€ 302.682,39**, compresi **€ 10.646,09** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

II. Conviene di stipulare il presente provvedimento di decisione di contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023, che debitamente repertoriato ed eventualmente registrato in caso d'uso, assume impegno giuridicamente vincolante (valenza di contratto),

tra

l'Ing. Gaetano Laudani, Dirigente del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, domiciliato per la presente carica in Catania, via Lago di Nicito n. 89, che agisce nel presente atto, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Regionale – Soggetto Attuatore – Dirigente Generale del DRT *" **ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026**"*,

e dall'altra

Il Sig. **Maurizio D'Angelo**, nato a Portici (NA), il 02/03/1960, e ivi domiciliato in via Cardano n. 18, C.F. DNGMRZ60C02G902H n.q. legale rappresentante della **INFRATECH CONSORZIO STABILE SCARL con sede legale in via Di Porta Pinciana, 4 Roma P.IVA: 109 pec infratech@pec.it**,

III. Approva la perizia giustificativa con il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA GIUSTIFICATIVA DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA SAN GIOVANNI LI CUTI				
A	Importo totale dei lavori			**€ 346.320,00**
A0	Incidenza manodopera	€	45.768,96	
A1	A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta			€ 10.646,09
A2	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta			€ 335.673,91
A3	A detrarre il ribasso d'asta del 13 %			€ 43.637,61
A4	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta			€ 292.036,30
A1.1	a sommare oneri di sicurezza			€ 10.646,09
A5	Sommano i lavori al netto del ribasso d'asta compresi o.s.			**€ 302.682,39**
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
1	imprevisti 10 %	€	34.632,00	
2	Contributo ANAC	€	250,00	
3	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€	5.541,12	
4	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 5 D.Lgs 36/2023)(20% del 2% dei lavori)	€	1.385,28	
5	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023	€	471,00	
6	Rimborso spese missioni personale D.L. , collaudatore e RUP - art.41 c.10 del D.Lgs.36/2023	€	3.000,00	
7	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.	€	55.400,60	
8	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€	3.000,00	
9	Accantonamento ribasso d'asta contrattuale del 13,00 %	€	43.637,61	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	**147.317,60**	**€ 147.317,60**
	Importo complessivo della perizia giustificativa			**€ 450.000,00**

IV. Trattamento dei dati personali:

Le Parti nell'esecuzione delle attività previste si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"), la normativa nazionale di attuazione e di adeguamento al Regolamento vigente, il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (di seguito, collettivamente, "Leggi in materia di Protezione dei dati").
Le Parti riconoscono reciprocamente che, per l'esecuzione del presente contratto, agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, numero 7) del GDPR, sia fra di loro, che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.
Per le finalità del Contratto saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: rappresentanti e persone che operano per le Parti.
Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità del Contratto saranno trattate le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all'art. 4, comma 1, n. 1 del GDPR, con esclusione dei dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR e inclusi i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR, nei soli casi previsti dalla Legge, per le finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, comma 1, del GDPR, con le modalità meglio descritte nelle informative ex artt. 13 e 14 del GDPR che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.
Letto, confermato e condiviso, viene di seguito sottoscritto.

L'Operatore Economico INFRATECH CONSORZIO STABILE SCARL	Il Dirigente del Servizio ing. Gaetano Laudani