



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Caltanissetta

OGGETTO: Lavori di somma urgenza (art. 140 del Decreto L.gs 36/2023) per la messa in sicurezza dei prospetti e del muro di cinta dell'immobile sede del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile a seguito delle eccezionali precipitazioni del 23/09/2024

CUP: G92H24000480002 CIG: B3818000DA

Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto

(art. 17, comma 2, e art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023)

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- Visto** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Vista** la nota n. 22391 del 14.02.2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale lo stesso, nelle more della definizione delle procedure per l'emanazione del bando per la nomina del nuovo ing. Capo del Servizio del Genio Civile di Caltanissetta, assume le funzioni

al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Ufficio;

- Visto** il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Vista** la legge 07 agosto 1990 n. 241;
- Visto** il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;
- Vista** la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;
- Visto** il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
- Visto** il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 recante "Legge di stabilità regionale 2024/2026";
- Vista** la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026";
- Visto** l'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, all'atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare, nominano un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.
- Visto** l'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023 che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Visto** l'art. 140 del D. Lgs 36/2023, riguardante le modalità di esecuzione della procedure di somma urgenza e di protezione civile;
- Visto** il verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs n. 36/2023 in data 24/09/2024 dai Funzionari Direttivi dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta a seguito delle eccezionali precipitazioni del 23/09/2024 che hanno causato danni all'immobile sede dello stesso pregiudicando la pubblica e privata incolumità dal quale si evince che le lavorazioni previste interesseranno quanto segue:
- *realizzazione di idoneo ponteggio, rimozione degli intonaci ammalorati rimanenti;*
 - *rimozione delle lastre di marmo poste sullo stipite della finestra del balcone a petto ove di è verificato il distacco;*
 - *verifica e messa in sicurezza di tutte le lastre di marmo poste sugli stipiti/architrave delle finestre e dei balconi dell'immobile mediante apposita ammorsatura con tassello e bulbo chimico;*
 - *rifacimento e ricollocazione delle lastre di marmo;*
 - *rifacimento degli intonaci ammalorati in fase incipiente di distacco;*
 - *taglio ed eliminazione della vegetazione spontanea che cresce sul muto di cinta dell'immobile;*
 - *rifacimento delle basole di coronamento del muro di cinta;*
 - *smontaggio e ricollocazione del serbatoio sfondato a seguito della caduta delle pezzature delle lastre di marmo;*
 - *verifica delle basole esistenti che costituiscono le scalinate laterali;*
 - *rifacimento dell'impianto idrico a connessione del recipiente da ricollocare previa*

- *dismissione di quello danneggiato;*
- *verifica del rivestimento delle facciate e relativo parziale ripristino.*

Preso atto che dal verbale di cui al punto precedente, l'importo strettamente necessario per realizzare le suddette opere ascende presuntivamente ad **€ 200.000,00** di cui **€ 160.000,00** per lavori compresi oneri per la sicurezza, ed **€ 60.000,00** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Considerato che trattandosi di lavori di somma urgenza di cui all'art.140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., la relativa perizia giustificativa è stata redatta a seguito della proposta di affidamento dei lavori e lo stesso è stato sottoposto, in sede di Conferenza di Servizi, all'acquisizione di tutti i pareri degli Enti interessati;

Considerato che per le circostanze evidenziate ed acclarate dai funzionari che hanno eseguito il sopralluogo e redatto il verbale di somma urgenza, si è fatto ricorso, così come previsto dal D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., alla procedura di cui all'art.140 del Codice degli Appalti e ss.mm.ii. attenendosi:

- alla normativa di settore vigente;
- a rispettare il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 in riferimento al **Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;**

Considerato che il RUP ha individuato gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione dell'Operatore Economico come di seguito riportato:

1. L'oggetto e la finalità sono rappresentati dall'affidamento e la prestazione per l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto: *"Lavori di somma urgenza (art. 140 del Decreto L.gs 36/2023) per la messa in sicurezza dei prospetti e del muro di cinta dell'immobile sede del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile a seguito delle eccezionali precipitazioni del 23/09/2024 "*;
2. Le clausole principali del contratto sono contenute nella proposta di affidamento e nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto oltre che sulla presente determina;
3. Il contratto è stipulato, con l'operatore Economico affidatario, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 36/2023, tramite sottoscrizione, da parte dell'affidatario, del RUP e del Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio del Genio Civile Regionale, della presente Determina di Decisione di contrarre e affidamento con valenza di contratto, con spese a carico esclusivo della Ditta affidataria;
4. La spesa per l'esecuzione dei lavori farà riferimento al quadro tecnico economico inserito nella perizia di somma urgenza a seguito del verbale di somma urgenza già trasmesso con nota **prot. n. 117448 del 26/09/2024** al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità che consequenzialmente, con nota **prot. n. 55737 del 08/09/2024, acquisita al protocollo n.123452 del 09/10/2024** ha autorizzato il Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio del Genio Civile regionale all'esecuzione dell'intervento di somma urgenza inerente ai lavori in argomento;
5. Il termine di esecuzione dei lavori è stato fissato dal progettista in giorni **gg. 150 (centocinquanta)** naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori avvenuta ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 in data 29/10/2024;
6. Che in ordine alla procedura di gara in oggetto, è stato acquisito il seguente **CUP: G92H24000480002** e **CIG: B3818000DA;**

Vista la nota sopracitata prot. n. 55737 del 08/09/2024, acquisita al protocollo n.123452 del 09/10/2024, con la quale il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità, preso atto del verbale di somma urgenza, autorizza l'esecuzione delle opere limitatamente ai lavori di pronto intervento per la messa in sicurezza delle facciate dell'immobile sito nella via P.M. Rosso di San Secondo n°69, con ingresso secondario dal piazzale prospiciente via Gorizia, nel Comune di Caltanissetta, per complessivi **€ 200.000,00** (di cui 160.000,00 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 40.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione), così come espressamente previsto dall'art.140 del citato D.Lgs. n.36/2023;

- Visto** il D.D.G. n. 1595 del 09/10/2024 di nomina del Responsabile unico del progetto e del gruppo di progettazione e direzione lavori così costituito:
- Responsabile Unico del Progetto:
 - **Arch. Vincenzo Salvaggio**, funzionario direttivo Genio Civile CL
 - Progettista e coordinatore del gruppo di progettazione nonché Direttore dei lavori:
Arch. Piero Campa, funzionario direttivo Genio Civile CL
 - Progettisti e direttori operativi:
Geom. Rosario Lunetta – Geom. Sergio Falzone, funzionari direttivi Genio Civile CL
 - Progettista e ispettore di cantiere:
Geom. Maurizio Cimino, funzionario direttivo Genio Civile CL
 - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:
Geom. Gianfranco Vullo, funzionario direttivo Genio Civile AG
 - Incaricato della verifica e valutazione degli aspetti paesaggistici:
arch. Piero Campa, funzionario direttivo Genio Civile Caltanissetta;
 - Incaricato della predisposizione dei documenti di gara e collaboratore alle attività del R.U.P.:
Geom. Patrizia Ragusa, funzionario direttivo Genio Civile Caltanissetta;
 - Collaboratore alle attività della D.L.:
rag. Giuseppe Vitrano, funzionario direttivo Genio Civile CL
- Richiamato** il DDG del Dirigente del DRT n.2305 del 18 dicembre 2023 con cui si approvano le disposizioni contenenti le modalità, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., come da ultimo modificata dalla L.R. 12/ 2023, di formazione, iscrizione e aggiornamento degli albi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della medesima L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. riportate nell'Allegato A che fa parte integrante del medesimo DDG, e con cui si approvano gli schemi per la costituzione dell'Albo regionale degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (allegato B) e dell'Albo Unico degli Operatori Economici per l'Affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura (allegato C);
- Visto** l'Albo Regionale degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture pubblicato sulla piattaforma TuttoGare e raggiungibile dal sito istituzionale del DRT dalla pagina dedicata "ALBI";
- Visto** il Comunicato del presidente dell'ANAC del 19/09/2023 riguardante l'assolvimento degli obblighi informativi degli affidamenti eseguiti tramite procedure di somma urgenza e protezione civile, ai sensi dell'art. 140 del codice;
- Visto** l'art. 25 comma 2 del D.lgs.36/2023 che prevede l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento per svolgere le procedure di affidamento o esecuzione dei contratti pubblici;
- Dato atto** che la stazione appaltante-Regione Siciliana è dotata di propria piattaforma certificata di approvvigionamento digitale, Sitas Tutto Gare, di cui all'art. 1, comma 4, lettera n bis), della l.r. 12 ottobre 2023, - raggiungibile al sito internet: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it> ;
- Considerato** che in attuazione di quanto disposto dall'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023, con la presente Decisione di contrarre, è individuato l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni di scelta e ai requisiti di ordine generale richiesti per l'affidamento in oggetto;
- Preso atto** che occorre intervenire tempestivamente per rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica incolumità, così come evidenziato nel verbale di somma urgenza redatto da funzionari di quest'Ufficio;

- Vista** la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n.124920 del 14/10/2024, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico **PAM S.R.L.** con sede legale a **Grotte (AG)** in **Via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa P.IVA XXXXXXXX PEC: impresapamsrl@pec.it**, in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria **OG 1, classifica I**, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 427, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo posto a base di gara pari ad € 100.000,00;
- Preso atto** dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 16/10/2024 di seguito riportata:
- | | | |
|---|---|-------------------|
| Importo dei lavori soggetto a ribasso | € | 100.000,00 |
| A detrarre ribasso del 10,00% | € | 10.000,00 |
| Importo netto dell'offerta | € | 90.000,00 |
| a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € | <u>60.000,00</u> |
| TOTALE | € | 150.000,00 |
- Preso atto** dell'autodichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione ex art. 94,95 e 98 del D.Lgs n. 36/2023 e dall'Operatore Economico invitato in sede di proposta di affidamento;
- Richiamati** il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità Dalla Chiesa, il Piano Triennale vigente per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT) della Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 517/GAB del 07/03/2022;
- Considerato** che ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023 non è stata richiesta la fidejussione provvisoria all'O.E. invitato;
- Ritenuto** che in considerazione della tipologia dei lavori di somma urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si è intervenuto tempestivamente per rimuovere lo stato di pregiudizio, così come evidenziato dal verbale di somma urgenza redatto da funzionari di questo Ufficio e sopra richiamato;
- Considerato** che a seguito della proposta di affidamento si è addivenuto consensualmente al corrispettivo delle prestazioni (comma 3 art. 140);
- Richiamato** quanto previsto dal comma 7 dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023, vista l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, l'Operatore Economico **PAM S.R.L.** per mezzo del suo Legale Rappresentante **Sig. Polifemo Antonio**, nato aXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXX, residente a XXXXXXXXXXXX in Via XXXXXXXXXXXX, **C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, ha dichiarato, responsabile delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci previste dalla legge, di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;
- Preso atto** che le aree si ritengono disponibili in virtù anche delle considerazioni dei funzionari della Stazione Appaltante durante i sopralluoghi preliminari e che sarà eventualmente cura della D.L. acquisire eventuali ulteriori nulla osta da parte del Comune competente.
- Considerato** che la proprietà dei rifiuti prodotti in cantiere resta in carico all'affidatario ed allo stesso è fatto onere dell'individuazione della discarica autorizzata più prossima al cantiere dove conferire il materiale prodotto. L'affidataria dovrà provvedere all'anticipazione delle somme relative agli oneri di discarica ed alla caratterizzazione del rifiuto, nei limiti degli importi previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, previa esclusiva autorizzazione da parte del D.L., consequenziale al più conveniente osto combinato complessivo derivante dagli oneri, dai test di cessione e dalla distanza dell'impianto dal cantiere. L'onere relativo al servizio di conferimento a discarica e test di cessione, anticipato dall'Operatore economico affidatario dei lavori, verrà rimborsato allo stesso previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante dei relativi formulari e della emissione di regolare fattura.
- Considerato** che il Subappalto i Noli a caldo e Noli a freddo sono consentiti nei modi e nei termini, di cui

all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e che per le ragioni della natura e complessità delle lavorazioni da effettuare e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, questa Stazione Appaltante, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 119 comma 17 del D. Lgs. 36/2023, non concede che le prestazioni subappaltabili, di cui al punto precedente, possano formare oggetto di ulteriore subappalto;

Considerato che il pagamento dei lavori eseguiti verrà effettuato a stati di avanzamento e/o in unica soluzione e che ad ultimazione dei lavori dovrà essere redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte della D.L.

Considerato che il Termine di validità dell'offerta é pari a 180 giorni dalla data di sottoscrizione della presente determina con valenza di contratto;

Considerato che Qualora l'Affidatario non rispetti i termini stabiliti, il RUP ne darà avviso con nota scritta. Entro 10 giorni dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo. Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei tempi contrattuali ed applica la penale dell'uno per mille sull'importo contrattuale prevista dal Codice degli Appalti. L'importo totale delle penali non può comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali e superata tale misura il Committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Affidatario.

Considerato che per la eventuale modifica dei contratti in corso di esecuzione si farà ricorso al contenuto dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023;

Considerato che per la eventuale sospensione temporanea dei lavori si farà ricorso al contenuto dell'art.121 del D. Lgs.36/2023;

Considerato che per l'eventuale recesso e/o risoluzione del contratto si farà ricorso al contenuto degli artt. 122 e seguenti del D.Lgs. 36/2023;

Considerato che Il presente atto di affidamento con valenza di contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione. Per quanto non espressamente indicato nella presente Determina si farà riferimento alle norme vigenti in materia;

Considerato che tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente al presente contratto e che non si siano potute definire con l'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.lgs. 36/2023, saranno deferite all'autorità giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Caltanissetta;

Considerato che al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da seguire, si applica l'art. 60 del D.lgs.36/2023 in tutte le sue articolazioni;

Richiamate le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17/01/2018 e la relativa circolare del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici;

Considerato che non è previsto per il lavoro in argomento alcun premio di accelerazione di cui l'art. 126 del D. Lgs. 36/2023;

Preso atto che per il Dirigente del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio del Genio Civile Regionale in questa fase ai sensi dell'art. 16 del D.lgs.36/2023 e nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190;

Considerato che nel caso in cui durante lo svolgimento della procedura dovesse riscontrarsi eventuale potenziale conflitto d'interessi (art. 16 D.lgs. 36/2023) con l'Operatore Economico individuato, di qualsiasi soggetto interessato all'espletamento della procedura, si dovrà procedere alla rimozione di quanto emerso a seguito di apposita specifica e dovuta autodichiarazione, nei termini vigenti di legge, redatta dal soggetto coinvolto;

Richiamato	il Codice di comportamento aggiornato unitamente al PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026, adottato con Decreto Presidenziale n. 2/Segr. Giunta del 26/02/2024;
Richiamato	il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità Dalla Chiesa, la Circolare 593 del 31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP.;
Visto	il Decreto n. 2/Gab del 17/01/2024 dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con il quale viene approvato il prezzario unico regionale ed il Decreto Assessoriale n. 44/Gab del 03/07/2024 di rettifica;
Preso atto	dell'autodichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione ex art. 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023, del DGUE, della sottoscrizione del Patto di Integrità e Protocollo di Legalità da parte dell'Operatore Economico invitato in sede di proposta di affidamento;
Vista	la nota prot. n. 135904 del 07/11/2024, con la quale è stato trasmesso il quadro economico post-gara al Dipartimento Infrastrutture e Mobilità e contestualmente è stata richiesta, l'autorizzazione di una ulteriore spesa di € 50.000,00 ritenuta necessaria per l'esecuzione dell'intervento in argomento;
Vista	la nota prot. n. 61909 del 18/11/2024, acquisita al prot. n. 140248 del 18/11/2024, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture ha autorizzato l'utilizzo dell'ulteriore somma di € 50.000,00 di cui sopra, per cui la complessiva previsione di spesa dell'opera in argomento ora ammonta a € 250.000,00;
Vista	la perizia giustificativa redatta dal progettista in data 25/10/2024 verificata e validata dal RUP in data 14/11/2024, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 come recepito e modificato dalla L.R. 12/2023;
Visto	il QTE definitivo facente parte integrante della perizia giustificativa qui di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA GIUSTIFICATIVA			
A	SOMMANO I LAVORI		€ 198.696,17
1	A dedurre Oneri speciali di sicurezza,		€ 42.336,38
2	incidenza manodopera (36,29%)	€ 71.432,90	
3	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 156.359,79
4	ribasso d'asta del 10,0000%		€ 15.635,98
5	sommano i lavori al netto del ribasso		€ 140.723,81
6	oneri di sicurezza		€ 42.336,38
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 183.060,19
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
1	I.V.A. 10 % sui lavori	€ 18.306,02	
2	Imprevisti <10 % di A	€ 19.210,29	
3	Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - c.2 art.45 D.Lgs 36/2023 [su (198.696,17)*0,02*0,8]	€ 3.179,14	
4	Incentivo personale tecnico (20% del 2% dei lavori), art. 45 comma 5 del D.Lgs n. 36/2023, [(198.696,17)*0,02*0,2]	€ 794,78	
5	Oneri per Studio, Vigilanza, di cui all'art. 41 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023	€ 2.000,00	
6	Contributo Anac	€ 250,00	
7	Oneri conferimento discarica, test di cessione ed	€ 6.000,00	

	IVA, il cui pagamento avverrà a cura dell'O.E. affidatario e da rimborsarsi da parte della Stazione Appaltante previa presentazione di specifica documentazione e relativa fattura		
8	Somme accantonate, provenienti dal ribasso d'asta e della correlata I.V.A., utili a fronteggiare eventuali costi di adeguamento/revisione prezzi	<u>€ 17.199,58</u>	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 66.939,81	<u>€ 66.939,81</u>
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA GIUSTIFICATIVA		€ 250.000,00

- Vista** la Determina di conclusione positiva della Conferenza di Servizi n. **772 del 14/11/2024** con l'acquisizione di tutti i pareri degli Enti convocati;
- Visto** il D.R.S. n. 3337/S.8 del 20/11/2024, del Dirigente del Servizio 8 del Dipartimento Infrastrutture, di **approvazione in linea amministrativa** della perizia dei lavori in argomento e di **prenotazione** della somma complessiva di **€ 250.000,00** da far gravare sul Capitolo **672013 (codice U.2.02.01.09.014)** del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2024;
- Preso atto** della documentazione trasmessa dall'Operatore Economico con PEC in data 14/11/2024 acquisita al prot. di quest'Ufficio al n. 138977 in pari data;
- Polizza fidejussoria a copertura garanzia definitiva art. 117 D.Lgs.36/2023. (10% importo contrattuale)
 - Polizza CAR con massimale pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro;
 - Ricevuta di pagamento imposta di bollo di € 40,00;
 - Autodichiarazione tracciabilità flussi finanziari con l'indicazione dei seguenti estremi del conto corrente dedicato: XXXXXXXXXXXX IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Preso atto** dell'esito regolare del DURC on line con scadenza il 26/01/2025, acquisito al prot. n.132217 in data 30/10/2024;
- Preso atto** delle verifiche regolari effettuate sul possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE);
- Preso atto** che l'Operatore Economico affidatario, risulta iscritto alla White List della Prefettura di Agrigento con scadenza il 03/11/2025;
- Considerato** che la presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto, sarà oggetto di approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con apposito Decreto;
- Considerato** che questa Stazione Appaltante, nell'espletamento della presente procedura, ha inteso assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni previste dall'intervento.

PROPONE DI DETERMINARE

7. **Che** la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
8. **di affidare** i lavori di somma urgenza in oggetto, in forma diretta, ai sensi dell'art. 140 comma 2 del D.lgs n. 36/2023 all' Operatore Economico **PAM S.R.L.** con sede legale a **Grotte (AG)** in **Via Francesco Ingraio n. 95 cap 92020 P.IVA XXXXXXXXXXXX** PEC: impresapamsrl@pec.it, rappresentata dal **Sig. Polifemo Antonio**, nato a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXX, residente a

- XXXXXXXXXX in Via XXXXXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX, iscritto nell'Albo della Regione Siciliana, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, nonché dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni previste dall'intervento, che ha offerto il ribasso concordato con la Stazione Appaltante del **10,00%**, per un importo contrattuale pari ad € **183.060,19** compresi € **42.336,38** per oneri di sicurezza oltre IVA al 22%;
9. **la** procedura di affidamento è stata espletata in modalità digitale, mediante la piattaforma digitale "TuttoGare" utilizzata dalla Regione Siciliana-Dipartimento Regionale Tecnico-Centrale unica di committenza di Lavori e servizi di Progettazione, disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it> ;
 10. **che** l'Operatore Economico ha dichiarato di avvalersi di subappalto, nei termini di cui all'art.119 del D.Lgs.36/2023;
 11. **di** trasmettere all'ANAC, in attuazione al Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato con delibera n. 270 del 20/06/2023, tutti gli atti relativi all'affidamento dei lavori, con le modalità previste nel Comunicato del Presidente del 19/09/2023;
 12. **di** approvare il sottostante quadro tecnico economico a seguito della proposta di affidamento:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA GIUSTIFICATIVA			
A	SOMMANO I LAVORI		€ 198.696,17
1	A dedurre Oneri speciali di sicurezza,		€ 42.336,38
2	<i>incidenza manodopera (36,29%)</i>	€ 71.432,90	
3	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 156.359,79
4	ribasso d'asta del 10,0000%		€ 15.635,98
5	sommano i lavori al netto del ribasso		€ 140.723,81
6	oneri di sicurezza		€ 42.336,38
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 183.060,19
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
1	I.V.A. 10 % sui lavori	€ 18.306,02	
2	Imprevisti <10 % di A	€ 19.210,29	
3	Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - c.2 art.45 D.Lgs 36/2023 [su (198.696,17)*0,02*0,8]	€ 3.179,14	
4	Incentivo personale tecnico (20% del 2% dei lavori), art. 45 comma 5 del D.Lgs n. 36/2023, [(198.696,17)*0,02*0,2]	€ 794,78	
5	Oneri per Studio, Vigilanza, di cui all'art. 41 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023	€ 2.000,00	
6	Contributo Anac	€ 250,00	
7	Oneri conferimento discarica, test di cessione ed IVA, il cui pagamento avverrà a cura dell'O.E. affidatario e da rimborsarsi da parte della Stazione Appaltante previa presentazione di specifica documentazione e relativa fattura	€ 6.000,00	
8	Somme accantonate, provenienti dal ribasso d'asta e della correlata I.V.A., utili a fronteggiare eventuali costi di adeguamento/revisione prezzi	€ 17.199,58	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 66.939,81	€ 66.939,81

	AMMINISTRAZIONE		
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA GIUSTIFICATIVA		€ 250.000,00

13. **che**, per quanto non espressamente riportato nella presente determina, si fa riferimento a quanto contenuto nell'art. 140 del D. Lgs n. 36/2023;
14. **dato atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L.190/2012 e dell'art. 42 del D Lgs 50/2016, nel rispetto dell'art. 7 del DPR 16 Aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;
15. **che** la presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto sarà oggetto di approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con apposito Decreto;
16. **di** pubblicare la presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta.

Il RUP

f.to *F.D. Arch. Vincenzo Salvaggio*

Il Dirigente Generale Ingegnere Capo ad interim dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta

Visto il D.P.R. n. 448 del 13.02.2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n.88 del 10 Febbraio 2023, ha conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;

Vista la nota n. 22391 del 14.02.2023 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con il quale lo stesso, nelle more della definizione delle procedure per l'emanazione del bando per la nomina del nuovo ing. Capo del Servizio del Genio Civile di Caltanissetta, assume le funzioni al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'Ufficio;

Visto il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Vista la superiore proposta formulata dal R.U.P. Arch. Vincenzo Salvaggio;

Preso Atto e fatta propria la proposta formulata dal R.U.P. per l'adozione della presente determinazione;

Dato Atto ai sensi dell'art.6 bis della Legge 07/08/1990 n.241 e ss.mm.ii. nel rispetto dell'art.7 del DPR 16/04/2013 n.62 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

I. Adotta la superiore proposta di determinazione, proposta dal RUP, che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente per oggetto Lavori di somma urgenza (art. 140 del Decreto L.gs 36/2023) per la messa in sicurezza dei prospetti e del muro di cinta dell'immobile sede del Servizio di Caltanissetta

dell'Ufficio Regionale del Genio Civile a seguito delle eccezionali precipitazioni del 23/09/2024 **CUP: G92H24000480002 CIG: B3818000DA** – per un importo complessivo pari ad **€ 183.060,19** IVA esclusa.

II. Conviene di stipulare il presente provvedimento di affidamento ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023, che debitamente repertoriato ed eventualmente registrato in caso d'uso, assume impegno giuridicamente vincolante (valenza di contratto),

tra

l'Ingegnere Duilio Alongi, Dirigente ad interim dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta, domiciliato per la presente carica in via P.M. Rosso di San Secondo n. 39 – 93100 Caltanissetta, che agisce nel presente atto, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Regionale - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Dipartimento Regionale Tecnico,

e dall'altra

Sig. Polifemo Antonio, nato ad Agrigento il 29/01/1967, residente a Grotte (AG) in Via Gen. C.A. Dalla Chiesa n. 9, **C.F. PLFNTN67A29A089N** n.q. di Rappresentante Legale dell'Operatore Economico **PAM S.R.L.** con sede legale a **Grotte (AG)** in **Via Francesco Ingrao n. 95 cap 92020 P.IVA 02440700843 PEC: impresapamsrl@pec.it**

III Approva il seguente quadro tecnico economico

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA GIUSTIFICATIVA			
A	SOMMANO I LAVORI		€ 198.696,17
1	A dedurre Oneri speciali di sicurezza,		€ 42.336,38
2	<i>incidenza manodopera (36,29%)</i>	€ 71.432,90	
3	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 156.359,79
4	ribasso d'asta del 10,0000%		€ 15.635,98
5	sommano i lavori al netto del ribasso		€ 140.723,81
6	oneri di sicurezza		€ 42.336,38
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 183.060,19
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
1	I.V.A. 10 % sui lavori	€ 18.306,02	
2	Imprevisti <10 % di A	€ 19.210,29	
3	Incentivo funzioni tecniche (80% del 2% dei lavori) - c.2 art.45 D.Lgs 36/2023 [su (198.696,17)*0,02*0,8]	€ 3.179,14	
4	Incentivo personale tecnico (20% del 2% dei lavori), art. 45 comma 5 del D.Lgs n. 36/2023, [(198.696,17)*0,02*0,2]	€ 794,78	
5	Oneri per Studio, Vigilanza, di cui all'art. 41 comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023	€ 2.000,00	
6	Contributo Anac	€ 250,00	
7	Oneri conferimento discarica, test di cessione ed IVA, il cui pagamento avverrà a cura dell'O.E.	€ 6.000,00	

	affidatario e da rimborsarsi da parte della Stazione Appaltante previa presentazione di specifica documentazione e relativa fattura		
8	Somme accantonate, provenienti dal ribasso d'asta e della correlata I.V.A., utili a fronteggiare eventuali costi di adeguamento/revisione prezzi	<u>€ 17.199,58</u>	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 66.939,81	<u>€ 66.939,81</u>
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA GIUSTIFICATIVA		€ 250.000,00

III. Trattamento dei dati personali

Le Parti nell'esecuzione delle attività previste si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"), la normativa nazionale di attuazione e di adeguamento al Regolamento vigente, il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (di seguito, collettivamente, "Leggi in materia di Protezione dei dati").

Le Parti riconoscono reciprocamente che, per l'esecuzione del presente contratto, agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, numero 7) del GDPR, sia fra di loro, che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Per le finalità del Contratto saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: rappresentanti e persone che operano per le Parti.

Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le finalità del Contratto saranno trattate le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all'art. 4, comma 1, n. 1 del GDPR, con esclusione dei dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR e inclusi i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR, nei soli casi previsti dalla Legge, per le finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, comma 1, del GDPR, con le modalità meglio descritte nelle informative ex artt. 13 e 14 del GDPR che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Letto, confermato e condiviso, viene di seguito sottoscritto

L'Operatore Economico

f.to **PAM S.R.L**



Il Dirigente Generale

Ingegnere Capo ad Interim

f.to *duilio Alongi*