



Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile

DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: *Intervento di ripristino dei “Danni della sede stradale S.P.40 di accesso all’abitato e aziende di C/da Baccarato, agro di Aidone, causati dall’evento meteo che ha interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 16 e 17 Gennaio 2025”.*
CUP: G97H25000430002 - CIG: B8163D25CE

DETERMINA n. 74 del 03.10.2025
APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AFFIDAMENTO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019 n. 7;
VISTA la Legge Regionale n° 12/2011- recante, tra l’altro, “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.”;
VISTO il D. P. Reg. 31 gennaio 2012, n. 13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
VISTO il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
VISTA la legge Regionale n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”;
VISTO l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “*In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica*”;
VISTO il D.P. Reg. n. 720 del 17 febbraio 2025 con il quale, in esecuzione alla Delibera di Giunta Regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, è stato conferito all’ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
VISTA la L.R. n.1 del 09.01.2025, Legge di stabilità regionale 2025–2027;
VISTA la L.R. n.2 del 09.01.2025, Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025- 2027;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 2 del 16.01.2025 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025-2027. Decreto legislativo n. 118/2011 ss.mm.ii., Allegato 4/1-9.2 . Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori”;
VISTI gli eventi meteo che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 16 e 17 Gennaio 2025 ed in particolare la Provincia di Enna è stata interessata da forti ed intense precipitazioni che hanno raggiunto cumulate anche dell’ordine dai 100 mm a 200 mm in poche ore;
VISTI gli avvisi di condizioni meteo avverse - rischio meteo-idrogeologico e idraulico emessi dal Centro Funzionale Idro del DRPC Sicilia n. 25016 del 16/01/2025;
VISTO il rapporto Rep. CFD-REP_1_20/01/2025 Prot. n. 02173 del 20/01/2025 CFD-RAPPORTO_EVENTO, sugli eventi meteo del 16 e 17 gennaio 2025;
CONSIDERATO che gli eventi in questione, hanno causato criticità alla circolazione della “**Strada Provinciale 40**” di collegamento della C/da Baccarato con Abitato di Aidone (EN) e Piazza Armerina (EN), causata dal trasporto di grosse quantità di fango e detriti provenienti da monte, provocando enormi disagi per la circolazione stradale ed inevitabili ripercussioni sul territorio comunale e sull’intera Contrada interessata da abitanti e attività agricole e zootecniche, con grave pregiudizio della pubblica e privata incolumità.
CONSIDERATO altresì, che l’evento meteo ha interessato il settore centrale e orientale della Sicilia, dalla sera del 16 a tutta la giornata del 17 gennaio 2025, con successiva analisi pluviometrica, si sono registrate delle precipitazioni di mm. 19,6 nella giornata del 16/01/2025 e di mm. 82,7 nella giornata del 17/01/2025 relativamente al territorio di AIDONE, accompagnate da forti venti.

- VISTA** l'ordinanza n.1 del 16/01/2025 con la quale il Sindaco del Comune di Aidone ha disposto la chiusura degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, compreso l'asilo nido comunale, l'inibizione dei parchi e dei parchi giochi comunali, del cimitero comunale e la sospensione del mercato settimanale a seguito delle condizioni metereologiche avverse per il giorno 17/01/2025, misure di sicurezza a tutele della pubblica incolumità della popolazione da attivare in caso di emergenza idrogeologica.
- VISTA** l'ordinanza n. 2 del 16/01/2025 con la quale il Sindaco del Comune di Aidone ha attivato il Centro Operativo Comunale.
- VISTA** la nota n.218/ST del 26/02/2025, acquisita al protocollo del DRPC Sicilia al n. 9110 del 27/02/2025, con la quale il Comune di Aidone ha comunicato l'impraticabilità della Strada S.P.40 che collega il centro urbano con Borgo Baccarato, causata dagli eventi meteo del 16 e 17 Gennaio 2025, ove risiedono numerosi nuclei familiari, tra cui dei disabili e cittadini appartenenti alle fasce deboli per problemi sanitari e numerose aziende agricole, che non possono percorrere la suddetta strada dovuta allo svenimento del manto stradale, alla formazione di voragini lungo la carreggiata e a cedimenti franosi, chiedendo un intervento urgente di Protezione Civile a garanzia della pubblica e privata incolumità.
- VISTA** la nota n. 3047 DRPC Sicilia del 23/01/2025, con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha relazionato al Presidente della Regione Siciliana sugli effetti causati dagli eventi meteo del 16 e 17 Gennaio 2025 e gli ha sottoposto le proposte di dichiarazione dello stato di crisi nel territorio della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 3, c.1. della L. R. 7 luglio 2020, n. 13 nonché la richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 12 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n°16 del 23/01/2025, che dichiara, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, lo stato di crisi e di emergenza regionale, per la durata di mesi dodici, per i gravi danni provocati dagli eventi meteo avversi che, nei giorni 16 e 17 gennaio 2025, hanno interessato il territorio dei comuni della Regione Siciliana in premessa elencati, e di nominare il Dirigente generale del Dipartimento regionale della protezione civile, quale Commissario delegato ai sensi del predetto articolo 3, comma 4, lett. b) della legge regionale n.13/2020, per la realizzazione degli interventi all'uopo necessari; - di darne informazione all'Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi del citato articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 13/2020.
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54 del 14/02/2025 , di estensione dello stato di crisi regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, per i gravi danni provocati dagli eventi meteo avversi che, nei giorni 16 e 17 gennaio 2025. Integrazione deliberazione della Giunta Regionale n.16 del 23/01/2025.
- VISTA** la circolare n. 54299 del 19/12/2022 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia *"Eventi emergenziali – Segnalazioni urgenti di danni - Relazioni di evento - Richiesta di dichiarazione di stato di crisi regionale e/o stato di emergenza nazionale a cura dei comuni, città metropolitane, liberi consorzi, etc.*
- Procedure per la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio";
- CONSIDERATO** che l'evento in questione, ha causato il danneggiamento alla circolazione della "Strada Provinciale 40" di collegamento della C/da Baccarato con Abitato di Aidone (EN) e Piazza Armerina (EN), con il trasporto di grosse quantità di fango e detriti provenienti dalla zona a monte, provocando enormi disagi per la circolazione stradale e inevitabili ripercussioni dell'intera Contrada interessata da abitanti e attività agricole e zootecniche, con grave pregiudizio della pubblica e privata incolumità, è necessario intervenire con urgenza al fine di mettere in sicurezza ed eliminare le condizioni di pericolo;
- VISTA** la determina n. 49 del 06/06/2025 con la quale il Dirigente Generale ha nominato le seguenti figure professionali:
- **Responsabile Unico del Progetto:** Arch. Paolo Fulco, F.D. Servizio S.10 DRPC Sicilia;
 - **Progettista e D.L.:** Geom. Demetrio Crocco, F.D. Servizio S.08 DRPC Sicilia;
 - **C.S.P., C.S.E. e Direttore Operativo:** Arch. Ignazio Margherone, F.D. Servizio S.08 DRPC Sicilia;
- CONSIDERATO** che a tal fine è stato redatto il Progetto Esecutivo completo degli elaborati progettuali previsti dall'art. 22 dell'Allegato I.7 del D.Lgs n. 36/2023, del complessivo importo di € 215.000,00, di cui € 144.470,07 per lavori a base d'asta, € 5.525,54 per oneri di sicurezza ed € 65.004,39 per somme a disposizione dell'Amministrazione, di cui al sottoelencato **Quadro Tecnico Economico:**

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
A- SOMMANO I LAVORI		€ 149.995,61
Costo netto manodopera incluso nei lavori	€ 27.889,51	
Costo della sicurezza inclusi nei lavori (3,684% sui lavori)	€ 5.525,54	
a detrarre	€ 5.525,54	
Importo dei Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 144.470,07
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
IVA sui Lavori	€ 32.999,03	
Incentivi alle funzioni per dipendenti P.A. (art. 45 D.lgs 36/2023) 2%	€ 2.999,91	
Oneri di conferimento a discarica	€ 8.100,00	
Lavori in Economia	€ 14.740,55	
Imprevisti <5% e arrotondamento	€ 6.129,90	
Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 35,00	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 65.004,39
Importo Complessivo dei Lavori		€ 215.000,00

CONSIDERATO che il RUP ha redatto il *Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo* in data 04/07/2025 prot. 30577, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 e allegato I.7 del D.Lgs 36/2023;

VISTO il D.D.G. n. 663 del 31/07/2025 di prenotazione della somma di € 215.000,00 necessaria per l'esecuzione di ripristino dei *"Danni della sede stradale S.P.40 di accesso all'abitato e aziende di C/da Baccarato, agro di Aidone, causati dall'evento meteo che ha interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 16 e 17 Gennaio 2025"*, a valere sul capitolo **516053** *"Interventi di prima assistenza e per fronteggiare eventi calamitosi in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatesi nel territorio della Regione"* Codice U.2.02.01.09.014, esercizio finanziario 2025, del *Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica 4 - Presidenza Dipartimento Protezione Civile*;

VISTO l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che prevede che *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

ATTESO che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, prendendo atto della Determina del RUP n. 205 del 10/07/2025 autorizza lo stesso a contrarre, mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett.a) del D.lgs 36/2023 l'esecuzione dei lavori di ripristino *"Danni della sede stradale S.P.40 di accesso all'abitato e aziende di C/da Baccarato, agro di Aidone (EN), causati dall'evento meteo che ha interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 16 e 17 Gennaio 2025"*, all'Operatore Economico *"Euroscavi" di Rizzo Filippo, con sede in via U. Parisi n.16 – 94015 Piazza Armerina (EN), c.f. RZZFPP75C01G580E , P. IVA 00670980861* per l'importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso di € 144.470,07 compreso il costo della manodopera, oltre IVA;

VISTA la lettera di invito prot. 36241/S.10/DRPC Sicilia del 06/08/2025 alla presentazione dell'offerta, indirizzata all'Operatore Economico *"Euroscavi" di Rizzo Filippo, con sede in via U. Parisi n.16 – 94015 Piazza Armerina (EN), c.f. RZZFPP75C01G580E , P. IVA 00670980861*, pubblicata sulla piattaforma telematica E-procurement SITAS *Tuttogare*, prevedendo come scadenza per la presentazione dell'offerta le ore 12:00 del 27/08/2025;

VISTI i verbali di ammissione e di gara n. 01 e n. 02 del 27/08/2025 all'Operatore Economico *"Euroscavi" di Rizzo Filippo, con sede in via U. Parisi n.16 – 94015 Piazza Armerina (EN), c.f. RZZFPP75C01G580E , P. IVA 00670980861*, che ha offerto un ribasso del 5,00 % per un importo di aggiudicazione pari ad € 142.772,11 oltre IVA, di cui € 5.525,54 per oneri per la sicurezza non soggetti ribasso;

VISTO il CUP: **G97H25000430002** inerente l'intervento di ripristino dei *"Danni della sede stradale S.P.40 di accesso all'abitato e aziende di C/da Baccarato, agro di Aidone, causati dall'evento meteo che ha interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 16 e 17 Gennaio 2025"*

VISTO il CIG: **B8163D25CE** inerente l'intervento di ripristino dei *"Danni della sede stradale S.P.40 di accesso all'abitato e aziende di C/da Baccarato, agro di Aidone, causati dall'evento meteo che ha interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 16 e 17 Gennaio 2025"*

VISTE le autocertificazioni rese dall'Operatore economico, rese ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.lgs 36/2023;

CONSIDERATO che sono state eseguite le verifiche previste dal D.lgs 36/2023 tramite consultazione del portale FVOE 2.0 dell'ANAC nei confronti dell'Operatore Economico "**Euroscavi**" di **Rizzo Filippo**, con sede in via U. Parisi n.16 – 94015 Piazza Armerina (EN), c.f. RZZFPP75C01G580E , P. IVA 00670980861 (Carichi Fiscali pendenti, Comunicazione Antimafia, Certificato regolarità fiscale violazioni definitive, Certificato integrale del casellario giudiziario, Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, Visura Registro delle imprese, Estratto del casellario informatico ANAC, Iscrizione WhiteList antimafia, Dure in corso di validità) con esiti positivi;

VISTA il **Certificato dei Carichi Pendenti** del 10/09/2025, assunto al prot. 40825 DRPC Sicilia del 16/09/2025, rilasciato dalla Procura Distrettuale della Repubblica, c/o Tribunale di Enna, della persona fisica **Rizzo Filippo**, nella qualità di titolare dell'impresa "**Euroscavi**" di **Rizzo Filippo**, con sede in via U. Parisi n.16 – 94015 Piazza Armerina (EN), c.f. RZZFPP75C01G580E , P. IVA 00670980861 , con esito positivo ;

VISTO il **DURC** Prot. INAIL_49474764 del 11/06/2025, con scadenza validità al 09/10/2025, nel quale il titolare dell'Operatore Economico "**Euroscavi**" di **Rizzo Filippo**, con sede in via U. Parisi n.16 – 94015 Piazza Armerina (EN), c.f. RZZFPP75C01G580E , RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e C.N.C.E.;

VISTO il **Certificato Camerale** dell'impresa individuale "**Euroscavi**" di **Rizzo Filippo**, con sede in via U. Parisi n.16 – 94015 Piazza Armerina (EN), c.f. RZZFPP75C01G580E , P. IVA 00670980861

CONSIDERATO che al seguito del ribasso offerto dall'Operatore Economico, pari al 5,00% il Q.T.E., viene rimodulato così come appresso riportato:

Quadro Tecnico Economico rimodulato con ribasso d'asta		
A- SOMMANO I LAVORI		€ 149.995,61
Costo netto manodopera incluso nei lavori	€ 27.889,51	
Costo della sicurezza inclusi nei lavori (3,684% sui lavori)	€ 5.525,54	
a detrarre	€ 5.525,54	
Importo dei Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 144.470,07
Ribasso d'asta del 5%		€ 7.223,50
Importo Contrattuale	€ 142.772,11	€ 142.772,11
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
IVA sui Lavori	€ 31.409,86	
Incentivi alle funzioni per dipendenti P.A. (art. 45 D.lgs 36/2023) 2%	€ 2.999,91	
Oneri di conferimento a discarica	€ 8.100,00	
Lavori in Economia	€ 14.740,55	
Imprevisti <5% e arrotondamento	€ 6.129,90	
Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 35,00	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 63.415,22
ECONOMIE da Ribasso d'asta	€ 7.223,50	
ECONOMIE su IVA	€ 1.589,17	
TOTALE ECONOMIE		€ 8.812,67
Importo Complessivo dei Lavori		€ 215.000,00
Importo Complessivo dell'intervento al netto del ribasso		€ 206.187,33

RILEVATO che la copertura finanziaria complessiva dell'intervento pari ad € 215.000,00 è imputabile sul capitolo **516053** "*Interventi di prima assistenza e per fronteggiare eventi calamitosi in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio della Regione*" Codice U.2.02.01.09.014, esercizio finanziario 2025, del Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica 4 - Presidenza Dipartimento Protezione Civile;

VISTA la Determina n. 295/S.10/DRPC Sicilia del 17/09/2025 con la quale il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) procede all'aggiudicazione definitiva dell'affidamento dei lavori di ripristino dei "*Danni della sede stradale S.P.40 di accesso all'abitato e aziende di C/da Baccarato, agro di Aidone, causati dall'evento meteo che ha interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 16 e 17 Gennaio 2025*", all'Operatore Economico "**Euroscavi**" di **Rizzo Filippo**, con sede in via U. Parisi n.16 – 94015 Piazza Armerina (EN), c.f. RZZFPP75C01G580E

P. IVA 00670980861 , che ha offerto un ribasso del 5,00% sull'importo dei lavori posti a base di gara e quindi per un importo contrattuale di € 142.772,11 comprensivi di oneri della sicurezza, oltre IVA;

Per quanto sopra riportato

DETERMINA

- Art. 1** Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- Art. 2** L'approvazione della Determina del R.U.P. n. 295/S.10/DRPC Sicilia del 17/09/2025 e tutti gli atti propedeutici all'affidamento dei lavori inerenti i lavori di ripristino dei *“Danni della sede stradale S.P.40 di accesso all'abitato e aziende di C/da Baccarato, agro di Aidone, causati dall'evento meteo che ha interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 16 e 17 Gennaio 2025”*
- Art. 3** L'approvazione del Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.) rimodulato a seguito del ribasso offerto dall'Operatore Economico pari al 5,00 % così come appresso riportato:

Quadro Tecnico Economico rimodulato con ribasso d'asta		
A- SOMMANO I LAVORI		€ 149.995,61
Costo netto manodopera incluso nei lavori	€ 27.889,51	
Costo della sicurezza inclusi nei lavori (3,684% sui lavori)	€ 5.525,54	
a detrarre	€ 5.525,54	
Importo dei Lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 144.470,07
Ribasso d'asta del 5%		€ 7.223,50
Importo Contrattuale	€ 142.772,11	€ 142.772,11
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
IVA sui Lavori	€ 31.409,86	
Incentivi alle funzioni per dipendenti P.A. (art. 45 D.lgs 36/2023) 2%	€ 2.999,91	
Oneri di conferimento a discarica	€ 8.100,00	
Lavori in Economia	€ 14.740,55	
Imprevisti <5% e arrotondamento	€ 6.129,90	
Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 35,00	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 63.415,22
ECONOMIE da Ribasso d'asta	€ 7.223,50	
ECONOMIE su IVA	€ 1.589,17	
TOTALE ECONOMIE		€ 8.812,67
Importo Complessivo dei Lavori		€ 215.000,00
Importo Complessivo dell'intervento al netto del ribasso		€ 206.187,33

- Art. 4** L'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D.lgs 36/2023, dei lavori di ripristino dei *“Danni della sede stradale S.P.40 di accesso all'abitato e aziende di C/da Baccarato, agro di Aidone, causati dall'evento meteo che ha interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 16 e 17 Gennaio 2025”*, **Operatore Economico “Euroscavi” di Rizzo Filippo**, con sede in via U. Parisi n.16 – 94015 Piazza Armerina (EN), c.fr. RZZFPP75C01G580E , P. IVA 00670980861 , che ha offerto un ribasso del 5,00% sull'importo dei lavori posti a base di gara e quindi per un importo contrattuale di € 142.772,11 comprensivi di oneri della sicurezza, oltre IVA;
- Art.5** Di dare atto che la copertura finanziaria complessiva dell'intervento pari ad € 215.000,00 è imputabile sul capitolo **516053 “Interventi di prima assistenza e per fronteggiare eventi calamitosi in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatesi nel territorio della Regione”** Codice U.2.02.01.09.014, esercizio finanziario 2025, del Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica 4 - Presidenza Dipartimento Protezione Civile;
- Art. 6** Il *Responsabile Unico del Progetto* è autorizzato a procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 18 comma 1, del D. Lgs. 36/2023, mediante corrispondenza data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti in forma digitale tra fornitore e stazione appaltante e le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nel citato documento

denominato Capitolato Speciale d'Appalto, anche prima dei 35 gg. dalla notifica di cui all'art. 18, comma 3 del D.lgs n. 36/2023 trattandosi di affidamento diretto con singolo invitato;

Art.7 Il *Responsabile Unico del Progetto* è autorizzato a procedere alla consegna dei lavori sotto riserve di legge, nelle more della stipula del contratto;

Art.8 Di notificare la presente determina al Responsabile Unico del Progetto, al Servizio S.10 DRPC Sicilia, al Servizio S.08 DRPC Sicilia, all'Area A.03 Gestione Risorse Finanziarie DRPC Sicilia;

Art.9 Di pubblicare la presente disposizione sul sito istituzionale del DRPC Sicilia, nell'area bandi di gara, nonché sulla piattaforma TUTTOGARE Sicilia e sull'ANAC.

Il Responsabile Unico del Progetto
(Arch. Paolo Fulco)



Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
(Ing. Salvatore Cocina)