

**NQ/R20133 - RIF. MET. DER. PER PORTO EMPEDOCLE ED OPERE CONNESSE**

**Calcolo Contributo da versare ai sensi dell'art. 110 della Legge n. 239 del 23/08/2004**

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b> <b>Valore complessivo dell'opera privata</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI IN €</b>	<b>IVA %</b>	<b>TOTALE € (IVA compresa)</b>
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	66.394.874,68 €	22%	81.001.747,11 €
A.2) Oneri di sicurezza	1.388.894,29 €	22%	1.694.451,03 €
A.3) Opere di mitigazione	265.180,00 €	22%	323.519,60 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	2.210.548,00 €	22%	2.696.868,56 €
A.5) Opere connesse	- €	22%	- €
<b>TOTALE A</b>	<b>70.259.496,97 €</b>		<b>85.716.586,30 €</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	9.243.621,14 €	22%	11.277.217,79 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	900.956,50 €	22%	1.099.166,93 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	433.267,41 €	22%	528.586,24 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	705.622,31 €	22%	860.859,21 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	230.274,84 €	22%	280.935,31 €
B.6) Imprevisti	7.243.954,00 €	22%	8.837.623,88 €
B.7) Spese varie	- €	22%	- €
<b>TOTALE B</b>	<b>18.757.696,20 €</b>		<b>22.884.389,36 €</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b> <b>TOTALE (A + B + C)</b>	<b>89.017.193,17 €</b>		<b>108.600.975,67 €</b>

Catania 25/06/2024

