

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



COMANDO DEL CORPO FORESTALE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - ANTINCENDIO BOSCHIVO

**“Servizio aereo tramite elicotteri leggeri per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione e per le attività connesse ai servizi di istituto del Corpo Forestale della Regione Siciliana - Biennio 2025-2026”
CUP G69I24001230002 - CIG B2E361C582**

- Visto** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 05/04/1972, n. 24 “Istituzione del Corpo Forestale della Regione” e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.Reg. n. 70 del 28/02/1979, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 15/05/2000, n. 10 e ss.mm.ii. e in particolare il Titolo I “Organizzazione amministrativa e norme sulla dirigenza”;
- Vista** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.Reg. n. 9 del 05/04/2022, con cui è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii. recante tra gli altri la rimodulazione del funzionigramma del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana (nel seguito “Comando”);
- Visto** il D.D.G. n. 1148 del 08/06/2022, con il quale è stato adottato il nuovo funzionigramma del Comando;
- Visto** il D.D.G. n. 3387 del 29/11/2024, con il quale è stato adottato il nuovo organigramma del Comando;
- Visto** il D.P.Reg. n. 420/Area1/S.G. del 05/08/2024, con il quale è stata nominata Assessore Regionale, con preposizione all'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, l'On.le Giuseppa Savarino;
- Visto** il D.P.Reg. n. 735 del 17/02/2025, con il quale, in esecuzione della D.G.R. n. 52 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Comando all'Ing. Dorotea Di Trapani;
- Visto** il D.D.G. n. 4211 del 19/12/2025, con la quale è stato differito al 31/03/2026 l'incarico di dirigente del Servizio 4 - Antincendio Boschivo” già conferito al dott. Salvatore Di Salvo;
- Visto** il decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
- Visto** il decreto legislativo 27/12/2019, n. 158 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”;
- Vista** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 ed in particolare l'art. 9 “Snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali”;
- Vista** la legge regionale 16/01/2024, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2024-2026” e in particolare l'art. 14 “Disposizioni per il settore della forestazione”;
- Vista** la legge regionale 09/01/2025, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2025-2027” e in particolare l'art. 15 “Disposizioni per il settore della forestazione”;
- Vista** la legge regionale 05/01/2026, n. 1 “Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028” e in particolare l'art. 13 “Disposizioni per il settore della forestazione”;
- Vista** la legge regionale 05/01/2026, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028”;
- Vista** la Circolare n. 1/2026 (prot. n. 295 del 09/01/2026) del Dipartimento Bilancio e Tesoro - Ragioneria Generale della Regione “Accelerazione della spesa: liquidazione e pagamenti”;
- Visto** il D.D.G. n. 350 del 28/02/2025, come in ultimo integrato con nota prot. n. 113988 del 23/10/2025, recante

	attribuzione alle strutture intermedie della gestione dei capitoli di entrata e di spesa del Bilancio della Regione Siciliana assegnati al Comando, nel rispetto delle specifiche competenze previste dal vigente funzionigramma;
Visto	il decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e ss.mm.ii. (nel seguito “Codice”);
Vista	la legge regionale 12/07/2011, n. 12 nel testo coordinato con le modifiche in ultimo introdotte dalla legge regionale 12/10/2023, n. 12 e dall’art. 122 della legge regionale 31/01/2024, n. 3, in virtù delle quali il titolo originario della norma è stato sostituito da “Recepimento decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni”;
Vista	la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 55 “Gestione centralizzata acquisti”, con cui presso l'Assessorato Regionale dell'Economia è stata istituita la Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di beni e servizi (nel seguito “C.U.C.”);
Vista	la D.G.R. n. 456 del 13/12/2019, con cui alla C.U.C. è stato conferito il rango di Ufficio Speciale ai sensi dell'art. 4 co. 7 della legge regionale n. 10/2000 e ss.mm.ii.;
Vista	la legge regionale 16/08/1974, n. 36 “Interventi straordinari nel settore della difesa del suolo e della forestazione” e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 6, secondo il quale <i>“tutte le spese per la prevenzione e gli interventi per il controllo degli incendi boschivi, ivi comprese le attrezzature, i mezzi e la propaganda, sono a carico della Regione siciliana”</i> ;
Vista	la legge 21/11/2000, n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi” e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 7 “Lotta attiva contro gli incendi boschivi”;
Visto	il “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - triennio 2023-2025” approvato con D.P.Reg. n. 560/Gab del 02/08/2023, come aggiornato e integrato dall’“Appendice di aggiornamento e integrazione - novembre 2024” approvata con D.P.Reg. n. 581/Gab del 19/12/2024;
Visto	il D.D.G. n. 819 del 15/05/2024, con cui su proposta del Servizio 4 - Antincendio Boschivo è stato avviato l’intervento “Servizio aereo tramite elicotteri leggeri per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione e per le attività connesse ai servizi di istituto del Corpo Forestale della Regione Siciliana - Biennio 2025-2026” , CUP G69I24001230002, nonché nominati il Dott. Filadelfo Brogna, Dirigente del Servizio 15 - I.R.F. di Siracusa, quale Responsabile Unico del Progetto (nel seguito “R.U.P.”), e il Dott. Salvatore Di Salvo, Dirigente del Servizio 4 - Antincendio Boschivo, quale Progettista;
Visto	il D.D.G. n. 932 del 21/05/2024, con cui, su proposta del R.U.P., sono stati nominati tra il personale del Comando n. 4 collaboratori del progettista, n. 2 collaboratori del R.U.P. e l’Arch. Gustavo Lampi, F.D. del Servizio 12 - I.R.F. di Messina, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (nel seguito “D.E.C.”);
Visto	il D.R.S./S4 n. 1977 del 20/08/2024, con cui, su proposta del R.U.P.: - è stato approvato il progetto del Servizio, articolato in un unico livello ex art. 41 co. 12 del Codice per un importo complessivo di € 12.982.331,54; - è stata adottata la decisione di contrarre mediante procedura aperta ex art. 71 del Codice, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 co. 2 del Codice, per un importo stimato dell'appalto di € 10.082.674,50 (di cui € 9.871.748,48 a base d’asta, € 10.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e € 200.926,02 per eventuali opzioni o rinnovi) avente quale copertura finanziaria, parte delle somme allo scopo annualmente appostate nel bilancio regionale nel capitolo di spesa 150574 (amministrazione 12, dipartimento 4, cod. fin. U.1.03.02.07.999);
Visto	il D.R.S./S4 n. 1978 del 20/08/2024, con cui, su proposta del R.U.P., sono stati approvati documenti e modulistica di gara nonché assunte le seguenti correlate prenotazioni di impegno somme nel bilancio regionale, per un importo complessivo di € 12.982.331,54 : - € 6.509.340,77 sul capitolo di spesa 150574, prenotazione di impegno n. 11/2025; - € 6.472.990,77 sul capitolo di spesa 150574, prenotazione di impegno n. 11/2026;
Visto	il D.D. n. 134 del 30/08/2024, con cui la C.U.C. ha indetto la gara per l’affidamento del Servizio, CIG B2E361C582, da espletarsi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del Codice, per mezzo della propria piattaforma di <i>e-procurement</i> ;
Visto	il D.D.G. n. 2714 del 18/10/2024, con cui nell’ambito della gara per l’affidamento del Servizio è stata nominata ai sensi dell’art. 93 del Codice la Commissione Giudicatrice;
Visto	il D.R.S./S4 n. 3512 del 04/12/2024, con cui, su proposta del R.U.P., sono stati approvati i verbali di gara redatti dalla Commissione Giudicatrice nonché disposta, ai sensi dell’art. 17 co. 5 del Codice, l’aggiudicazione immediatamente efficace del Servizio al costituendo R.T.I. E+S AIR S.r.l. (capogruppo-mandataria con quota del 90,00%, C.F. e P.I. “ <i>omissis</i> ”) - HELIXCOM S.r.l. (mandante con quota del 10,00%, C.F. e P.I. “ <i>Omissis</i> ”) (nel seguito “Appaltatore”), alle condizioni tecniche ed economiche offerte in sede di gara e in particolare per un importo di € 9.726.200,00 (di cui € 9.716.200,00 per costi del Servizio e € 10.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. 22% pari a € 2.139.764,00, per un totale di € 11.865.964,00 ;

- Vista** la nota prot. n. 145339 del 04/12/2024, recante la comunicazione di aggiudicazione ex art. 90 co. 1 lett. b) del Codice all'Appaltatore, con la quale è stato precisato che nel caso di specie, essendo stata presentata e ammessa una sola offerta e non essendo state tempestivamente proposte impugnazioni del bando, ai fini della stipula del Contratto non si applica il termine dilatorio previsto dall'art. 18 co. 3 del Codice;
- Visto** il Contratto rep. n. 847 del 20/12/2024 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate/Direzione Generale di Palermo/Ufficio Territoriale di Palermo il 24/12/2024, codice ufficio TXZ, serie 1, numero 1360), stipulato con l'Appaltatore per un valore di € 9.726.200,00 (di cui € 9.716.200,00 per costi del Servizio e € 10.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A. 22% pari a € 2.139.764,00, per un totale di **€ 11.865.964,00**;
- Visto** il D.R.S./S4 n. 4066 del 20/12/2024, con cui, su proposta del R.U.P. sono stati approvati il suddetto Contratto e quadro economico post-gara avente un importo complessivo di **€ 12.701.459,42**, nonché impegnata tale somma come di seguito specificato:
- **€ 6.352.069,71** a parziale trasformazione della prenotazione d'impegno n. 11/2025 assunta sul capitolo di spesa **150574**, impegno n. 13/2025;
 - **€ 6.349.389,71** a parziale trasformazione della prenotazione d'impegno n. 11/2026 assunta sul capitolo di spesa **150574**, impegno n. 13/2026;
- Vista** la nota prot. n. 155336 del 27/12/2024 a firma congiunta del D.E.C. e del Dirigente del Servizio 4 - Antincendio Boschivo, con cui è stato disposto l'avvio dell'esecuzione del Servizio a far data dal 01/01/2025;
- Vista** la nota prot. n. 3123 del 10/01/2025 a firma congiunta del D.E.C. e del Dirigente del Servizio 4 - Antincendio Boschivo, con cui è stato dato atto del concreto avvio dell'esecuzione del Servizio a far data dal 01/01/2025;
- Vista** la nota prot. n. 89298 del 25/08/2025, con cui il R.U.P. ha disposto ai sensi dell'art. 120 co. 1 lettera a) del Codice la modifica del Contratto mediante l'estensione del Servizio fino ad un massimo di n. 82 ore di volo opzionali, per un importo di € 82.000,00 oltre I.V.A. 22% pari a € 18.040,00, per un totale di **€ 100.040,00**;
- Vista** la nota prot. n. 92226 del 02/09/2025, con cui il R.U.P. ha disposto ai sensi dell'art. 120 co. 9 del Codice l'ulteriore modifica del Contratto mediante l'estensione del Servizio fino ad un massimo di n. 350 ore di volo aggiuntive, senza soluzione di continuità ricorrendo motivate ragioni ai sensi dell'art. 17 comma 8 del Codice e demandando all'Ufficiale Rogante la redazione e la stipula del relativo Atto di sottomissione, per un importo di € 350.000,00 oltre I.V.A. 22% pari a € 77.000,00, per un totale di **€ 427.000,00**;
- Visto** l'Atto di sottomissione del 05/09/2025 relativo a detta modifica del Contratto ex art. 120 co. 9 del Codice, stipulato con l'Appaltatore per un importo di € 350.000,00 oltre I.V.A. 22% pari a € 77.000,00, per un totale di **€ 427.000,00**;
- Visto** il D.R.S./S4 n. 2450 del 12/09/2024, con cui, su proposta del R.U.P., sono stati approvati il suddetto Atto di sottomissione e la seguente rimodulazione del quadro economico post-gara:

		Importo post-gara	Importo post-gara rimodulato
A - SOMME PER ESECUZIONE DEL SERVIZIO			
A1	Servizio aereo	€ 9.716.200,00	€ 9.716.200,00
A2	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 10.000,00	€ 10.000,00
A3	Ore di volo opzionali	€ -	€ 82.000,00
A4	Ore di volo aggiuntive	€ -	€ 350.000,00
Totale somme per esecuzione del servizio		€ 9.726.200,00	€ 10.158.200,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 137.801,98	€ 137.801,98
B2	Spese per pubblicità	€ -	€ -
B3	Visure e richieste certificati	€ 1.000,00	€ 1.000,00
B4	Contributo ANAC	€ 880,00	€ 880,00
B5	Spese per accertamenti	€ 800,00	€ 800,00
B6	Compensi per i componenti della Commissione di gara	€ -	€ -
B7	IVA 22%	€ 2.139.764,00	€ 2.234.804,00
B8	Accantonamenti (art. 60 e art. 120 co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 200.926,02	€ 100.886,02

B9	Imprevisti (art. 5 co.2 dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023)	€ 494.087,42	€ 61.881,56
B10	IRAP su incentivi per funzioni tecniche (art. 45 co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ -	€ 5.205,86
Totale somme a disposizione della stazione appaltante		€ 2.975.259,42	€ 2.543.259,42
TOTALE GENERALE INTERVENTO		€ 12.701.459,42	€ 12.701.459,42
C - ECONOMIE			
C1	Ribasso d'asta	€ 155.548,48	€ 155.548,48
C2	Economie su incentivi per funzioni tecniche (art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023)	€ 59.632,98	€ 59.632,98
C3	Economie su spese per pubblicità	€ 3.670,00	€ 3.670,00
C4	Economie su compensi per i componenti della Commissione di gara	€ 30.000,00	€ 30.000,00
C5	Economie su IVA 22% relativa a ribasso d'asta	€ 32.020,66	€ 32.020,66
Totale economie		€ 280.872,12	€ 280.872,12
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO		€ 12.982.331,54	€ 12.982.331,54

- sono stati variati gli impegni assunti sul capitolo di spesa 150574 per l'esercizio finanziari 2025 e 2026, aumentando l'impegno n. 13/2025 da € 6.352.069,71 a **€ 6.479.830,17 (+ € 127.760,46)** e diminuendo l'impegno n. 13/2026 da € 6.349.389,71 a **€ 6.057.061,67 (- € 292.328,04)**, suddividendo tale spesa per beneficiario sulla base delle pertinenti obbligazioni giuridicamente vincolanti;

Considerato che l'art. 8 del sopra richiamato Contratto d'Appalto prevede che *“a mente dell'art. 125 c.1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. l'Amministrazione corrisponderà all'affidatario l'anticipazione della somma pari al 20% dell'importo di aggiudicazione. Tale anticipazione verrà calcolata sugli importi da corrispondere per le singole annualità. A tal fine l'aggiudicatario provvederà alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art.106 c.3 del D.Lgs. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo del medesimo comma. Tale somma verrà quantificata con successivo provvedimento amministrativo del Comando del Corpo Forestale Servizio 4 Antincendio Boschivo”*;

Vista la nota prot. n. 26213 del 23/03/2026, con cui il R.U.P. ha proposto, sulla base della seguente documentazione, di liquidare e autorizzare il pagamento in favore dell'Appaltatore della spesa di **€ 1.186.596,40** (di cui € 972.620,00 per imponibile e € 213.976,40 per I.V.A. 22%) - spettante a titolo di anticipazione del corrispettivo di appalto per l'annualità 2026 - a gravare sull'impegno n. 13/2026 assunto sul capitolo di spesa **150574**:

- polizza fidejussoria assicurativa n. AN0602853 - Rep. n. 454002175 del 24/02/2025, emessa da Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros - Rappresentanza Generale per l'Italia ai sensi dell'art. 125 co. 1 del Codice;
- certificato di pagamento anticipazione annuale emesso dal R.U.P. il 11/03/2026, avente un importo di € 972.620,00 oltre I.V.A. 22% pari a € 213.976,40, per un totale di **€ 1.186.596,40**;

Documentazione E+S AIR S.r.l.

- fattura n. 2026 10/S del 13/03/2026, avente un importo di € 875.358,00 oltre I.V.A. 22% pari a € 192.578,76, per un totale di **€ 1.067.936,76**;
- DURC prot. INPS_49197022 del 27/01/2026, valido fino al 27/05/2026;
- esito negativo richiesta IUR 202600002458455 del 18/03/2026, avanzata all'AdER ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973;
- dichiarazione sull'insussistenza di rapporti di coniugio, resa il 18/03/2026 ai sensi del punto 2.3.3.11 del P.I.A.O. 2025-2027 della Regione Siciliana;
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari, resa il 18/03/2026 ai sensi dell'art. 3 co. 7 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- iscrizione con scadenza al 30/09/2026 alla *white list* istituita presso la Prefettura di Salerno - U.T.G. ai sensi dell'art. 1 commi da 52 a 57 della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. del 18/04/2013;

Documentazione HELIXCOM S.r.l.

- fattura n. 2026 1/E del 13/03/2026, avente un importo di € 97.262,00 oltre I.V.A. 22% pari a € 21.397,64, per un totale di **€ 118.659,64**;
- DURC prot. INAIL_52033174 del 09/12/2025, valido fino al 08/04/2026;
- esito negativo richiesta IUR 202600002458455 del 18/03/2026, avanzata all'AdER ai sensi dell'art. 48-bis del

D.P.R. n. 602/1973;

- dichiarazione sull'insussistenza di rapporti di coniugio, resa il 18/03/2026 ai sensi del punto 2.3.3.11 del P.I.A.O. 2025-2027 della Regione Siciliana;
- dichiarazione del 18/03/2026 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, reda ai sensi dell'art. 3 co. 7 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- iscrizione con scadenza al 02/02/2027 alla *white list* istituita presso la Prefettura di Caltanissetta - U.T.G. ai sensi dell'art. 1 commi da 52 a 57 della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. del 18/04/2013;

Ritenuto per quanto sopra che sussistono tutti i presupposti previsti dal Codice e dal D.Lgs. n. 118/20211 e ss.mm.ii. per adottare, nei termini proposti dal R.U.P., il provvedimento di liquidazione e autorizzazione al pagamento della spesa di spesa di **€ 1.186.596,40** (di cui € 972.620,00 per imponibile e € 213.976,40 per I.V.A. 22%) spettante all'Appaltatore a titolo di anticipazione del corrispettivo di appalto per l'annualità 2026:

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A termine delle vigenti disposizioni

DECRETA

Per quanto in premessa specificato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini dell'erogazione dell'anticipazione del corrispettivo di appalto per l'annualità 2026 spettante all'Appaltatore **R.T.I E+S AIR S.r.l. - HELIXCOM S.r.l.**, ex art. 125 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'esecuzione del **“Servizio aereo tramite elicotteri leggeri per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di vegetazione e per le attività connesse ai servizi di istituto del Corpo Forestale della Regione Siciliana - Biennio 2025-2026”, CUP G69I24001230002, CIG B2E361C582:**

- art. 1.** Di liquidare la spesa di **€ 1.067.936,76** - pari all'importo totale della fattura n. 2026 10/S del 13/03/2026 emessa dalla capogruppo-mandataria **E+S AIR S.r.l.** (C.F. e P.I. *“Omissis”*) - a gravare sull'impegno n. 13/2026 assunto sul capitolo di spesa **150574** (amministrazione 12, dipartimento 4, cod. fin. U.1.03.02.07.999, es. fin. 2026), con la conseguenziale emissione dei seguenti mandati di pagamento:
1. mandato commerciale di **€ 875.358,00** - pari all'imponibile della suddetta fattura - in favore della **E+S AIR S.r.l.** (C.F. e P.I. *“Omissis”*), con accredito sul conto corrente bancario Codice IBAN *“Omissis”*.
 2. mandato con ritenute associate di **€ 192.578,76** - pari all'I.V.A. 22% della suddetta fattura - in favore della Regione Siciliana, C.F. 80012000826, con causale *“UX - IVA in scissione dei pagamenti”* (*split payment* ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.).
- art. 2.** Di liquidare la spesa di **€ 118.659,64** - pari all'importo totale della fattura n. 2026 1/E del 13/03/2026 emessa dalla mandante **HELIXCOM S.r.l.** (C.F. e P.I. *“Omissis”*) - a gravare sull'impegno n. 13/2026 assunto sul capitolo di spesa **150574** (amministrazione 12, dipartimento 4, cod. fin. U.1.03.02.07.999, es. fin. 2026), con la conseguenziale emissione dei seguenti mandati di pagamento:
1. mandato commerciale di **€ 97.262,00** - pari all'imponibile della suddetta fattura - in favore della **HELIXCOM S.r.l.** (C.F. e P.I. *“Omissis”*), con accredito sul conto corrente bancario Codice IBAN *“Omissis”*.
 2. mandato con ritenute associate di **€ 21.397,64** - pari all'I.V.A. 22% della suddetta fattura - in favore della Regione Siciliana, C.F. 80012000826, con causale *“UX - IVA in scissione dei pagamenti”* (*split payment* ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.).
- art. 3.** Di inserire il presente provvedimento nel Sistema Contabile Regionale SCORE, ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 9/2021, ai fini della validazione da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.
- art. 4.** Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Decreti, Circolari, Delibere e Ordinanze” del portale istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 co. 5 della l.r. n. 21/2014 come modificato dall'art. 98 co. 6 della l.r. n. 9/2015.
- art. 5.** Di notificare il presente provvedimento, ad avvenuta validazione, a tutti i soggetti a vario titolo interessati.

Palermo, 24/03/2026

F.to Il R.U.P.
Dirigente del Servizio 15 - IRF di Siracusa
Filadelfo Brogna

F.to
Il Dirigente del Servizio 4 - Antincendio Boschivo
Salvatore Di Salvo