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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VIALE EPIPOLI IN SIRACUSA 

 

Importo lordo lavori: €  130.062,91    Totale Costo sicurezza: €  3.469,37    Incidenza sicurezza:  2,910  % 
Media matematica delle Incid.manodopera : 30,42% 

Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 29,61% 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El. 

Prezzi 
Descrizione Quantità 

Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 

Quantità 
Utile 

Imp.  
Spese 

Generali  
Spese 

Sicurez. 
 

Materia. 
Materiali 

x Quantità 
 

Noli 
Noli x 

Quantità 
 

Trasporti 
Trasporti 

x Quantità 
Costo 

Manodop. 
Incidenza 

Manodop. 

                RU24_M3 Operaio Qualificato 36 27,78 1.000,08           1.000,08  

RU24_M4 Operaio Comune 36 24,91 896,76           896,76  

RU24_M7 Tecnico Specializzato laureato abilitato 48 56,81 2.726,88           2.726,88  

SIC24_1.1.4.

1 Scavo di sbancamento per qualsiasi in t 425 10,10 4.292,50           1.608,75 37,48% 

SIC24_1.1.4.

2 in rocce lapidee integre con resistenza 33,28 11,95 397,70           90,99 22,88% 

SIC24_1.2.5.

1 per materie provenienti dagli scavi o 33,28 ,66 21,96           4,79 21,83% 

SIC24_1.5.1 Preparazione del piano di posa di 1700 2,48 4.216,00           864,87 20,51% 

SIC24_1.5.2 Stabilizzazione in sito di terreno 1700 4,36 7.412,00           1.337,23 18,04% 

SIC24_1.5.3 Compattazione del fondo degli scavi 1700 1,12 1.904,00           450,08 23,64% 

SIC24_1.5.4 Costituzione di rilevato, per la 306 5,60 1.713,60           531,39 31,01% 

SIC24_3.1.1.

1 Conglomerato cementizio per strutture p 8,095 186,72 1.511,50           46,80 3,10% 

SIC24_3.2.1.

2 Acciaio in barre a aderenza migliorata 709,848 2,71 1.923,69           447,98 23,29% 

SIC24_3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 43,84 44,58 1.954,39           665,89 34,07% 

SIC24_3.2.4 Fornitura e collocazione di rete 19,75 3,47 68,53           11,49 16,76% 

SIC24_5.1.10

.2 Massetto di sottofondo per collocato al 22 16,83 370,26           109,63 29,61% 

SIC24_6.2.2.

2 Pavimentazione di marciapiedi con dimen 22 40,74 896,28           275,40 30,73% 

SIC24_6.2.13

.2 Fornitura e collocazione di orlatura pe 87 56,12 4.882,44           1.512,02 30,97% 

SIC24_6.2.14

.1 spessore cm 6 di colore grigio chiaro 1700 40,61 69.037,00           21.484,46 31,12% 

SIC24_6.4.5.

1 classe C 250 (carico di rottura 250 kN) 1560 6,39 9.968,40           411,69 4,13% 

SIC24_6.6.1 Fornitura e collocazione di segnali 10 223,60 2.236,00           211,92 9,48% 

SIC24_6.6.21 Esecuzione di strisce orizzontali 300 10,56 3.168,00           1.303,52 41,15% 

SIC24_6.6.22 Esecuzione di strisce longitudinali 1000 1,29 1.290,00           576,16 44,66% 

SIC24_18.1.2 Scavo a sezione obbligata eseguito a 1,716 135,46 232,45           170,97 73,55% 

SIC24_18.1.4

.1 per pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per 4 374,39 1.497,56           271,33 18,12% 

SIC24_22.5.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di 33,28 89,41 2.975,56           956,34 32,14% 



Importo lordo lavori: €  130.062,91    Totale Costo sicurezza: €  3.469,37    Incidenza sicurezza:  2,910  % 
Media matematica delle Incid.manodopera : 30,42% 

Incidenza manodopera (Imp. Manod./Imp.Lavori) : 29,61% 
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SIC24_26.1.2

9 Recinzione provvisionale modulare da 100 19,61 1.961,00    1.961,00       541,80 27,63% 

SIC24_26.3.1

.1 Segnaletica di sicurezza e di salute in 1 67,32 67,32    67,32       1,89 2,81% 

SIC24_26.3.2

.1 Segnaletica  da cantiere edile, in vari 1 61,12 61,12    61,12       1,66 2,72% 

SIC24_26.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di 2 35,67 71,34    71,34       1,99 2,79% 

SIC24_26.8.3

2 

NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI 

LAVABO 1 536,43 536,43    536,43         

SIC24_26.8.3

7.2 

NOLEGGIO DI BOX PER ISOLAMENTO per 

ogni 2 386,08 772,16    772,16         

  MANODOPERA COMPLESSIVA              38.514,76  

                
  130.062,91     Manodopera Netta (*) 37.967,42  

 (*)Manodopera senza le voci con sicurezza 100%   
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