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SETTORE MOBILITA’ E TRASPORTI

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN
PARCHEGGIO IN VIALE EPIPOLI IN SIRACUSA
CUP: B31B24000910006

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Siracusa,

Il Progettista

Arch. Andrea Giuliana

Firmato digitalmente da:
Andrea Giuliana
Data: 21/04/2026 14:48:53

Il RUP

Ing. Fabio Cannamela

Firmato digitalmente da: Fabio
Cannamela
Data: 21/04/2026 16:15:51




QUADRO TECNICO ECONOMICO

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PROGETTO

A) - Lavori a base d'asta €. 130.062,91
- incidenza manodopera non soggetta a ribasso inclusa nei lavori €. 37.967,42
- oneri sicurezza non soggetti a ribasso inclusi nei lavori 3.784,22

a detrarre €. 41.751,64 41.751,64

Importo complessivo lavori a base d'asta soggetti a ribasso €. 88.311,27

B) - Somme a disposizione dell' Amm.ne :

bl) - Per .V.A. 10% €. 13.006,29
b2) - Per imprevisti 5% €. 6.503,15
b3) - Per competenze tecniche 2% €. 2.601,26
b4) - Rimborso spese per sorveglianza archeologica €. 500,00
b4) - Per oneri accesso discarica comprensivi di IVA al 22% €. 1.000,00
b5) - Per contributo autorita vigilanza €. 35,00

Sommano a disposizione dell' Amm.ne €. 23.645,70 23.645,70

Importo totale progetto €. 153.708,61
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