



DRPC

S.02 - Servizio Gare e contratti

OGGETTO: CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO EX ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E SS.MM.II., PER LAVORI DI RIMOZIONE E CONFERIMENTO DEL MATERIALE VULCANICO RICADUTO NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL'AREALE ETNEO INTERESSATI DAGLI EVENTI PAROSSISTICI DEL VULCANO ETNA A FAR DATA DAL 16 FEBBRAIO 2021.

- CUP G37H21030500002

Lotto 1: Versante Nord – Nord-Est

CIG 8913033383

Lotto 2: Versante Est – Sud-Est

CIG 8913041A1B

Lotto 3: Versante Sud - Sud-Ovest

CIG 8913063C42

AVVISO DI RETTIFICA N. 1

In riferimento al Capitolato speciale d'appalto – parte I Norme amministrative, articolo 1, pagina 5, laddove è previsto che “Per ciascun contratto applicativo, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro 4 (quattro) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.”, deve intendersi come di seguito modificato:

“Per ciascun contratto applicativo, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi entro e non oltre 1 (uno) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.”.

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Alfio La Rosa)

Il Dirigente del Servizio

(Arch. Antonino Terrana)