



O.C.D.P.C. 15.11.2018 n. 558 - recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano colpite dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018".

Cod. SI_AG_01348 - *“Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del quartiere Pietre Cadute a seguito di dissesto idrogeologico Via Monti – Rapisarda – Leopardi – etc” nel Comune di Palma di Montechiaro*

Determina a contrarre per l'affidamento dei Servizi d'ingegneria ed architettura per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e CSE in fase di progettazione, Servizi di geologia inerente la progettazione preliminare, definitiva, Direzione lavori e CSE in fase esecutiva

DETERMINA n° 162/2022/A.04/IRIDE del 06/04/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii;
- VISTA** la Legge regionale 21 maggio 2019 n. 7
- VISTA** la Legge Regionale n° 12/2011- recante, tra l'altro, “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;
- VISTO** il D. P. Reg. 31 gennaio 2012, n. 13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
- VISTO** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTA** la L.R. n° 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l'economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- VISTO** il D.Lgs. 56/2017 che apporta modifiche al D.Lgs. 50/2016;
- VISTA** la L. 55 del 14/06/2019 “sblocca cantieri” con la quale si apportano modifiche al D.Lgs.
- VISTO** il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 - Serie generale;
- VISTA** la Legge n. 120 del 11 settembre 2020 di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14 settembre 2020; - Supplemento ordinario n.33/L;
- VISTA** la legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sull'Edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", modifiche introdotte nei criteri di affidamento dei contratti sottosoglia in deroga al Codice dei contratti.

- VISTO** il D.M. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione».
- VISTO** l’art. 55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita “*In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell’Ufficio gare delle attività relative all’attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l’impiego di piattaforma telematica*”;
- VISTA** la O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteo a partire da ottobre 2018;
- VISTO** l’art.1, comma 1, della O.C.D.P.C. n. 558/2018, che prevede la nomina del Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima ordinanza;
- VISTO** il D.P.Reg. 2810 del 19.06.2020 con cui il Presidente della Regione siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta n° 269 del 14.06.2020, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana della durata di tre anni;
- VISTO** l’art.1, comma 2, della O.C.D.P.C. n. 558/2018 il quale prevede che per l’espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato per la Regione generale del DRPC Sicilia, possa individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- VISTO** in particolare l’art. 2, comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 558/2018 che prevede l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- VISTA** l’OCDPC 558/2018 e in particolare l’art. 4 riguardante gli affidamenti D. Lgs.50/2 016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm. e ii. e alla trasparenza;
- VISTA** la nota 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato chiede l’apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
- VISTA** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l’apertura della contabilità speciale n° 6109 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18”;
- VISTA** la nota POST/0017143 del 28.3.2019 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è stato approvato il Piano degli investimenti di cui all’art. 2 comma 1 predisposto dal Commissario Delegato di cui all’O.C.D.P.C 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 “Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all’art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n°145”;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato sulla GURS del 17 luglio 2019, Parte Prima n.33, che approva il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, tra gli altri, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, ai sensi dell’articolo13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni ed individua il Servizio S.8 “Pianificazione di protezione civile” del DRPC della Regione Siciliana tra le strutture intermedie dell’Amministrazione Regionale;
- CONSIDERATO** che nel Piano degli Interventi approvato è ricompreso, tra l’altro, l’intervento denominato: “*Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del Quartiere Pietre Cadute a seguito dissesto idrogeologico Via Monti – Rapisarda – Leopardi – etc*” nel Comune di Palma di Montechiaro– Piano investimenti **Cod. SI_AG_01348**. Importo complessivo stimato € 5.500.000,00;
- VISTA** la Disposizione n. 692 del 27.04.2021 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 con la quale viene nominato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della OCDPC 558/2018, il DRPC Sicilia Soggetto Attuatore per l’espletamento delle attività connesse all’attuazione dell’intervento di cui trattasi e RUP dei lavori l’ing. Maurizio Costa, Dirigente dell’Area A.04 del DRPC Sicilia;

VISTO il DISA “Documento delle indicazioni della stazione appaltante”, aggiornato in data 04.04.2022, comprensivo di Relazione generale, calcolo sommario di spesa e calcolo delle competenze tecniche che riporta il seguente Q.T.E.

QUADRO ECONOMICO			
A)	IMPORTO LAVORI		€ 3.770.000,00
1	Lavori da calcolo sommario di spesa		€ 3.590.000,00
	Oneri per la sicurezza inclusi nei lavori (stima) circa 5%		€ 180.000,00
	SOMMANO		€ 3.770.000,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
1	Per IVA sui lavori 10% (Risoluzione MEF 24/1299, N. 168/E)		€ 377.000,00
2	Per espropri e acquisizioni aree e fabbricati		€ 90.000,00
3	Per incentivi art. 113 Dlgs 50/2016		€ 75.400,00
4	Per attività amministrativa e tecnica d'ufficio per conduzione lavori		€ 10.000,00
5	Per variazioni contrattuali (art. 106 C. 1 punto a del D. lgs 50/2016)< 10%		€ 150.395,28
6	Per Indagini geognostiche e rilievi geostrukturali compreso IVA		€ 122.000,00
7	Per spese pubblicità gare		€ 15.000,00
8	Per spese Commissione di gara		€ 30.000,00
8	Contributo ANAC		€ 600,00
9	Oneri di conferimento a discarica		€ 150.000,00
10	Indagini sui materiali e caratterizzazione materiali di risulta		€ 50.000,00
11	Collaudo statico		€ 56.550,00
12	Per monitoraggio post intervento		€ 40.000,00
13	Progettazione, Prestazione Geologo, Relazione Geotecnica, Direzione Lavori, Coord. Sicurezza, Collaudo tecnico-amministrativo + Rimborso Spese Totale complessivo € 425.601,66 (13.1+13.2)		€ 425.601,66
13.1	Servizi d'ingegneria ed architettura per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e CSE in fase di progettazione, Servizi di geologia inerente la progettazione preliminare, definitiva, Direzione lavori e CSE in fase esecutiva	€ 402.566,45	
13.2	Collaudo tecnico-amministrativo	€ 23.035,21	
14	Contributo INARCASSA (4%)		€ 17.024,07
15	Imponibile IVA 22% su Progettazione, Prestazione Geologico, etc...+ INARCASSA 4% (€ 425.601,66 + € 17.024,07)		€ 97.377,66
16	Per incentivi servizi (2% di 13.1) art. 113 Dlgs 50/2016		€ 8.051,33
17	Oneri per verifica Progetto (ex art. 26 D.Lgs 50/2016)		€ 15.000,00
	SOMMANO		€ 1.730.000,00
A+B)	TOTALE		€ 5.500.000,00

CONSIDERATO che le prestazioni inerenti la progettazione, la relazione Geologica, la relazione Geotecnica, l'esecuzione della Direzione Lavori, il coordinamento della sicurezza non possono essere effettuate dal personale dell'Area A.04 del DRPC Sicilia, stante la complessità delle attività tecniche;

CONSIDERATO che occorre avviare la fase di studio e progettazione, dell'intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del Quartiere Pietre Cadute a seguito dissesto idrogeologico Via Monti – Rapisarda – Leopardi – etc” nel Comune di Palma di Montechiaro– Piano investimenti **Cod. SI_AG_01348**;

CONSIDERATO che prima di avviare le procedure di affidamento a professionisti esterni, si è ritenuto procedere ad una ricognizione estesa a tutto il personale tecnico dipendente della Regione Siciliana di comprovata esperienza nel settore, cui affidare gli incarichi in parola.

PRESO ATTO che l'atto di interpello prot. n. 1979/ **DG/DRPC Sicilia** del 17/01/2022, rivolto al personale tecnico dipendente della Regione Siciliana, pubblicato sui siti istituzionali del Dipartimento Regionale della Protezione Civile e della Funzione Pubblica, per le finalità di cui sopra, è andato deserto, non essendo pervenuta nessuna disponibilità;

CONSIDERATO che, per attuare l'intervento de quo, occorre affidare i Servizi di ingegneria e architettura per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e CSE in fase di progettazione, Servizi di geologia inerente la progettazione preliminare, definitiva, Direzione lavori e CSE in fase esecutiva, stante la complessità dei siti oggetto dell'intervento;

VISTO lo schema di calcolo riguardante le competenze tecniche per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e CSE in fase di progettazione, Servizi di geologia inerente la progettazione preliminare, definitiva, Direzione lavori e CSE in fase esecutiva, dell'importo complessivo di € 402.566,45 al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA al 22% che ammontano a € 108.209,86 (€ 92.107,20+€ 16.102,66);

VISTO il Q.T.E. del progetto con cui si è previsto, tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione, per l'affidamento dei Servizi d'ingegneria e architettura e per gli studi

geologici, al punto 13 “Progettazione, Prestazione Geologo, Relazione Geotecnica, Direzione Lavori, Coord. Sicurezza, Rimborso Spese” la somma complessiva di € **425.601,66**, comprendente la voce 13.1 “per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e CSE in fase di progettazione, Servizi di geologia inerente la progettazione preliminare, definitiva, Direzione lavori e CSE in fase esecutiva” l’importo di € **402.566,45**, alla voce “Contributo INARCASSA (4%)” € **17.024,07** ed alla voce “Imponibile IVA 22% su Progettazione, Prestazione Geologico, etc...” € **97.377,66**;

CONSIDERATO che l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, come aggiornato e coordinato con la L. n. 120/2020, stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

CONSIDERATO che, in base al contenuto delle norme citate e in funzione dell’importo, si può procedere all’affidamento dei servizi sopra soglia ai sensi dell’art.32 comma 2 e 157, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa prevista dall’art. 95, comma 6 del D. Lgs 50/2016 e dall’art. 95, comma 10-bis, introdotto dal decreto correttivo al Codice, di cui al D.lgs. 17 aprile 2017, n. 56.

RITENUTO che la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., con l’applicazione dell’inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii, possa garantire in ragioni di urgenza la tempestiva attuazione della procedura di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e CSE in fase di progettazione, Servizi di geologia inerente la progettazione preliminare, definitiva, Direzione lavori e CSE in fase esecutiva dei lavori dell’intervento **“Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del Quartiere Pietre Cadute a seguito dissesto idrogeologico Via Monti – Rapisarda – Leopardi – etc” nel Comune di Palma di Montechiaro– Piano investimenti Cod. SI_AG_01348**, necessaria a fronteggiare la situazione emergenziale in atto, tenendo conto delle deroghe previste dall’art. 8 comma 1 lettera c) della Legge n.120/2020 così come modificate ed integrate dall’art. 51 e 52 del Legge 108/2021 in merito alla tempistica ridotta per la presentazione dell’offerta, valide fino al 30 giugno 2023;

DARE ATTO che il servizio sarà affidato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 95, comma 6 del D. Lgs 50/2016 e dall’art. 95, comma 10-bis, introdotto dal decreto correttivo al Codice, di cui al D.lgs. 17 aprile 2017, n. 56 e dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La valutazione dell’offerta sarà effettuata in base ai punteggi seguenti.

OFFERTA	PUNTEGGIO
Tecnica	80
Economica	15
Tempo	5
TOTALE	100

La valutazione sarà effettuata mediante l’interpolazione lineare tra il coefficiente pari a 1, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a 0, attribuito a quelli posti a base di gara. I pesi e i punteggi, i sub-pesi e i subpunteggi in base ai quali sarà determinata la valutazione saranno basati sui criteri che seguono.

Sono ammesse solo le varianti “migliorative”.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi Discrezionali.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabelle dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica

MERITO TECNICO [max 80 punti]			
A Professionalità e adeguatezza dell’offerta (D)			30
1	Documentazione sintetica di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.	30	
B Caratteristiche metodologiche dell’offerta (D)			50
1	Relazione tecnica illustrativa (numero massimo di cartelle pari a 30) delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico con riferimento: - profili di carattere organizzativo; - concezione progettuale proposta (aspetti morfologici, strutturali e impiantistici, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori); - eventuali proposte progettuali migliorative rispetto al livello progettuale posto a base di gara; - azioni e soluzioni che si intendono sviluppare in relazione alle problematiche specifiche dell’intervento da progettare, dei vincoli (storici e paesaggistici) ed ambientali correlati e delle interferenze esistenti nel territorio. - processi innovativi e tipi di strumenti, anche informatici, e di risorse umane che si intendono impiegare, sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori, nonché per la redazione di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell’incarico.	50	
TOTALE			80

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **40** sulla somma dei criteri A1 e B1. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

DETERMINA

Art. 1 di contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 e 157 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i servizi di ingegneria e architettura per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e CSE in fase di progettazione, Servizi di geologia inerente la progettazione preliminare, definitiva, Direzione lavori e CSE in fase esecutiva dei lavori dell’intervento **“Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del Quartiere Pietre Cadute a seguito dissesto idrogeologico Via Monti – Rapisarda – Leopardi – etc” nel Comune di Palma di Montechiaro– Piano investimenti Cod. SI_AG_01348**, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs n°50/2016, con l’applicazione dell’inversione procedimentale ai sensi del comma 8 dell’artt. 133 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell’importo complessivo di € 402.566,45 al netto degli oneri previdenziali e dell’IVA al 22% che ammontano a € 108.209,86 (€ 92.107,20+€ 16.102,66);

Art. 2 Il criterio dell’aggiudicazione dell’appalto sarà quello dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi dell’art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 95, comma 6 del D. Lgs 50/2016 e dall’art. 95, comma 10-bis, introdotto dal decreto correttivo al Codice, di cui al D.lgs. 17 aprile 2017, n. 56.

La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con i seguenti criteri di merito tecnici di seguito riportati:

OFFERTA	PUNTEGGIO
Tecnica	80
Economica	15
Tempo	5
TOTALE	100

La valutazione sarà effettuata mediante l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari a 1, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a 0, attribuito a quelli posti a base di gara. I pesi e i punteggi, i sub-pesi e i subpunteggi in base ai quali sarà determinata la valutazione saranno basati sui criteri che seguono.

Sono ammesse solo le varianti "migliorative".

OFFERTA TECNICA

Agli elementi qualitativi sarà assegnato un punteggio massimo di 80 punti.

I criteri di valutazione qualitativi sono, dunque, i seguenti:

MERITO TECNICO [max 80 punti]				
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta (D)			30
	1	Documentazione sintetica di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.	30	
B	Caratteristiche metodologiche dell'offerta (D)			50
	1	Relazione tecnica illustrativa (numero massimo di cartelle pari a 30) delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento: - profili di carattere organizzativo; - concezione progettuale proposta (aspetti morfologici, strutturali e impiantistici, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori); - eventuali proposte progettuali migliorative rispetto al livello progettuale posto a base di gara; - azioni e soluzioni che si intendono sviluppare in relazione alle problematiche specifiche dell'intervento da progettare, dei vincoli (storici e paesaggistici) ed ambientali correlati e delle interferenze esistenti nel territorio. - processi innovativi e tipi di strumenti, anche informatici, e di risorse umane che si intendono impiegare, sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori, nonché per la redazione di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico.	50	
TOTALE				80

Art. 3

L'oggetto dell'appalto consiste nei servizi d'ingegneria ed architettura per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e CSE in fase di progettazione, Servizi di geologia inerente la progettazione preliminare, definitiva, Direzione lavori e CSE in fase esecutiva dei lavori dell'intervento ***"Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del Quartiere Pietre Cadute a seguito dissesto idrogeologico Via Monti – Rapisarda – Leopardi – etc"*** nel Comune di Palma di Montechiaro– Piano investimenti Cod. SI_AG_01348;

- il professionista dovrà garantire l'approvazione e l'esecuzione del progetto e supportare il RUP al rilascio dei vari pareri necessari. Il progetto sarà oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
- i servizi in questione, da effettuarsi a perfetta regola dell'arte, verranno eseguiti secondo le norme indicate nel DISA che sarà allegato alla lettera di invito/bando di gara;
- la consegna del progetto esecutivo dovrà avvenire in un tempo massimo di 120 giorni a decorrere dalla data di affidamento;
- la penale per la ritardata consegna è pari allo 0,05 % per ogni giorno di ritardo.

I servizi in parola sono riconducibili alle seguenti categorie:

CATEGORIA D'OPERA	ID. OPERE		GRADO COMPLESSITA <<G>>	COSTO CATEGORIE(€) <<V>>	PARAMETRI BASE <<P>>
	CODICE	DESCRIZIONE			
Idraulica	D.05	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua – Fognature urbane – Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, con problemi tecnici di tipo speciale.	0.80	3.770.000	5.341334%

L'importo complessivo del servizio ammonta ad € **402.566,45** al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA al 22% che ammontano a € 108.209,86 (€ 92.107,20+€ 16.102,66);

Art. 5

L'esecutività della presente è subordinata all'approvazione dal Commissario Delegato dell'OCDPC 558/2018, Dirigente Generale del DRPC, attraverso apposita disposizione, di cui costituirà parte integrante.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Maurizio Costa

